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DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. 

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 
PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 

J1. Jendral Ahmad Yani No. 390 Telp. (022) 7272580 Fax. (022) 7271694 
Bandung 40272 

e-mail: sttt@bdg.centrin.net.id 
 

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI 
No. 20.1.1 / SJ6. 1 / Proy / 5 / 2003 

 
Dengan ini kami umumkan bahwa Proyek Peningkatan Tenaga Industri Tekstil, 
akan mengadakan Pelelangan Pekerjaan Jasa Konstruksi Perawatan Gedung 
Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
 
1. Peserta harus sudah terdaftar dalam Daftar Rekanan Mampu ( DRM ). 
 
2. Peserta diperuntukkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang Pembangunan 

Gedung. 
 
3. Memenuhi / menyerahkan persyaratan : 

3.1  Mempunyai Tanda Daftar Rekanan ( TDR ) dengan kualifikasi M2 
bidang Arsitektur, asli dan foto copy yang masih berlaku. 

3.2  Mempunyai Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( SIUJK ), asli dan foto 
copy yang masih berlaku. 

3.3  Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ( PKP ), asli dan foto copy yang 
masih berlaku. 

3.4  Mempunyai Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya. 
3.5  Daftar Susunan Pemilik Modal Perusahaan, asli dan foto copy 
3.6  Daftar Susunan Pengurus Perusahaan dan Daftar Kepemilikan 

Peralatan, asli dan foto copy 
3.7  Membuat Neraca Perusahaan Tahun terakhir yang telah diaudit dan 

Sisa Kemampuan Nyata ( SKN ), asli dan foto copy. 
3.8  Mempunyai pengalaman kerja pada bidang pekerjaan arsitektur dan 

atau sipil. 
3.9  Mempunyai Surat Dukungan Dana dari Bank Pemerintah / Bank 

Swasta yang ditunjuk oleh Bank Indonesia atau Rekening Koran 3 
(tiga) bulan terakhir, asli dan foto copy. 

3. 10  SPT tahun terakhir ( 2002 ), asli dan foto copy. 
3. 11  Membuat Surat Pernyataan bahwa Pemimpin Perusahaan tidak 

berstatus Pegawai Negeri Sipil / TNT / Polri. 
3. 12  Membuat Surat Pernyataan Mengikuti Pelelangan. 
3. 13  Pendaftaran Prakualifikasi oleh Direktur, tidak dapat dikuasakan / 

diwakilkan di luar nama yang tercantum dalam akte perusahaan yang 
telah disahkan. 

 



4. Rekanan yang berminat terlebih dahulu harus mendaftar, dengan ketentuan    
sebagai berikut : 

 4.1  Pengambilan formulir pendaftaran prakualifikasi pada: 
 Tanggal  : 28, 29 dan 31 Mei 2003 
 Waktu  : 10.00 - 13.00 WIB 
 Tempat  : Sekretariat Proyek, Jl. A. Yani No. 390 Bandung 

4.2  Pengembalian formulir pendaftaran prakualifikasi pada: 
 Tanggal  : 3 dan 4 Juni 2003 
 Waktu  : 10.00 - 13.00 WIB 
 Tempat  : Sekretariat Proyek, JI. A. Yani No.390 Bandung 
 
5. Pengumuman Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) pada tanggal 6 Juni 2003. 
 
6. Pengambilan Dokumen Lelang ( RKS, Gambar dll. ) pada : 
 Tanggal   : 7 Juni s/d 9 Juni 2003 
 Waktu   : 9.00 - 11.00 WIB 
 Tempat    : Sekretariat Proyek, Jl. A. Yani No. 390 Bandung 
 
7. Rapat Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) pada: 
 Hari / tanggal   : Selasa, 10 Juni 2003 
 Waktu   : 10.00 WIB s/d selesai 
 Tempat    : Gedung P3M Lantai 3, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil 
 
8. Pemasukan Surat Penawaran pada: 
 Hari / tanggal  : Selasa, 17 Juni 2003 
 Waktu    : 10.00 WIB 
 Tempat    : Sekretariat Proyek 
 
Demikian pengumuman kami untuk dimaklumi, dengan catatan jika terjadi 
perubahan dan jadwal tersebut di atas akan diberitahukan sebagaimana mestinya. 
 

 
 

Bandung, 28 Mei 2003 
 
 
 
 

                                                                                               Panitia Pelelangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. 
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PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 

J1. Jendral Ahmad Yani No. 390 Telp. (022) 7272580 Fax. (022) 7271694 
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e-mail: sttt@bdg.centrin.net.id 
 

                                                                                 Bandung, 28 Mei 2003 
Nomor  : 20.1 .b/ SJ6. 1/PROY/5/2003 
Lampiran  : -                       Kepada Yth.   
Perihal  : Perawatan Gedung Pendidikan dan      Ketua GAPENSI 

  Peningkatan Prasarana dan Sarana       JI. Moh.Toha Komp. Kurdi 
  Air Bersih                                             Ruko No. 85 

    Bandung. 
 
 
 

Dengan ini kami beritahukan bahwa Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil 
Bandung akan menye1enggarakan pekerjaan Perawatan Gedung Pendidikan dan 
Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih sesuai dengan DIP Tahun Anggaran 
2003. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan proses pelelangan 
sebagai pelaksana Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan 
Sarana Air Bersih. 

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima 
kasih. 
 
 

         Panitia Pelelangan Perawatan Gedung Pendidikan dan 
     Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih 

                  Ketua 

        
         
        Nono Chariono, S.Teks., MSi 

       NIP. 090016053 
Tembusan : 
Pertinggal 
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BERITA ACARA PEMERIKSAAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI 

Nomor: 20. 1 .b. 1 / SJ6. I / Prov / 6 / 2003 
Tanggal 9 Juni 2003 

 
PEKERJAAN : Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan 

Sarana Air Bersih 
 
Pada hari ini Senin tanggal sembilan Juni tahun dua ribu tiga, kami Panitia 
Pelelangan Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana 
Air Bersih yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek 
Peningkatan Tenaga lndustri Tekstil Nomor : 03/SK/SJ6.1/PROY/2/2003 tanggal 
10 Februari 2003, telah mengadakan rapat pemeriksaan persyaratan administrasi 
berdasarkan dokumen prakualifikasi dari rekanan-rekanan yang memasukkan 
persyaratan sesuai pada pengumuman Nomor : 21.b/SJ6.l/Proy/6/2003 tanggal 16 
April 2003 selanjutnya dalam pelelangan pekerjaan dimaksud diatas. 
 
Rapat dipimpin oleh  : Nono Chariono, S.Teks., MSi. 
Jabatan   : Ketua Panitia 
 
Dihadiri oleh segenap anggota sebagai berikut: 
Wiral Djumadi, BE  : Wakil Ketua 
Irwan Z., S. Teks.  : Sekretaris 
Engkun Kurnia, SE  : Anggota 
Heru Sutanto. S.Teks. : Anggota 
 

Dalam rapat tersebut dibahas mengenai kelengkapan persyaratan yang 
diminta dari 16 (enam belas) rekanan yang mempunyai Tanda Daftar Rekanan 
(TDR) yang masih berlaku dengan klasifikasi M2 sesuai dengan Spesifikasi 
bidang pekerjaannya dan terdaftar dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) dari 
Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Barat. 
 
Persyaratan-persyaratan harus dipenuhi oleh Rekanan yang diminta yaitu: 
1.  Data Administrasi 
2.  Data Keuangan 
3.  Daftar Pekerjaan yang sedang dilaksanakan 
4.  Perhitungan SKK dan SKP 
5.  Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
6.  Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) 
7.  Sertifikat Badan Usaha 
8.  Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya 
9.  Bukti keterangan pemilikan Modal Kerja berupa: 



a. Bukti pelunasan SPT/PPh tahun terakhir dan rekaman PPh Pasal 25 atau 
Pasal 21/23 dan atau 

b. Bukti pelunasan PPN periode 3 (tiga) bulan terakhir 
10.  Neraca Perusahaan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 
11.  Daftar Pengalaman Kerja periode 5 (lima) tahun terakhir dan Rekaman 

Kontrak dengan nilai tertinggi 
12.  Daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan rekaman kontraknya 
13.  Surat Pernyataan pemilihan Paket Pekerjaan yang diminati 
14.  Daftar susunan pemilik perusahaan 
15.  Daftar susunan personil perusahaan dan Daftar Peralatan 
16. Surat Pernyataan Bukan PNS / ABRI / Polri 
 
Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dari 16 (enam belas) rekanan yang 
memasukkan dokumen prakualifikasi, 12 (dua belas) rekanan memenuhi 
persyaratan dan 4 (empat) rekanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga 
Panitia menyimpulkan bahwa 12 (dua belas) rekanan yang memenuhi persyaratan 
tersebut selanjutnya diundang untuk ikut serta dalam Pelelangan Terbatas 
pekerjaan dimaksud diatas. Rekanan yang diundang adalah sebagai berikut : 
 
 

 
No. 

 

 
Nama Perusahaan 

 
Alamat Perusahaan 

1. PT. Mitra Dinanti Kreasina Jl. Kebon Sirih No. 15 Bandung 

2. PT. Duta Tekno Adhiprima Jl. Raya Cibabat No. 112 Cimahi 

3. PT. Matsura Abadi Jl. Bumi Kiara II No. 20 Bandung 

4. PT. Belka Ceria Persada Jl. Babakan Ciseureuh Timur No. 18 

Bandung 

5. CV. Family Jl. Moh. Toha Gg. Erus No. 26 

Bandung 

6. CV. Karmoes Jaya Lestari Jl. Merkuri Timur no. 4 Bandung 

7. PT. Karya Purna Waskita Jl. Karapitan I No. 3 Bandung 

8. PT. Bandung Endah Sakti Corp. Jl. Salendro Utara No. 19 Bandung 

9. PT. Satia Nugraha Mulia Jl. Purbalayung No. 3 Bandung 

10. CV. Pita Jasa Jl. Citarip Barat Kav. 104 Bandung 

11. CV. Restu Jl. Galunggung No. 5 Bandung 

12. PT. Trisima Teknik Jl. Ters. Jakarta Barat No. 90 Bandung 

 
 
 



Demikian Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) dibuat untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 
        Bandung, 9 Juni 2003 
 
    Panitia Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan  
           Prasarana dan Sarana Air Bersih 
 

 
 

Mengetahui 
Pemimpin Proyek Peningkatan Tenaga Kerja Industri Tekstil 

 
 
 
 

Noerati, S. Teks., MT 
NIP : 090017053 
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PENGUMUMAN 

Nomor: 21.b /SJ6.1/Proy/6/2003 
 

Berdasarkan hasil seleksi Daftar Rekanan Terseleksi (terlampir) yang 

memasukkan persyaratan yang turut serta dalam Pelelangan Perawatan Gedung 

Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih Sekolah Tinggi 

Teknologi Tekstil Bandung, dengan ini kami Panitia mengumumkan bahwa 

rekanan yang dinyatakan lulus / memenuhi syarat adalah sebagai berikut : 

 
No. 

 

 
Nama Perusahaan 

 
Alamat Perusahaan 

1. PT. Mitra Dinanti Kreasina Jl. Kebon Sirih No. 15 Bandung 

2. PT. Duta Tekno Adhiprima Jl. Raya Cibabat No. 112 Cimahi 

3. PT. Matsura Abadi Jl. Bumi Kiara II No. 20 Bandung 

4. PT. Belka Ceria Persada Jl. Babakan Ciseureuh Timur No.18 

Bandung 

5. CV. Family Jl. Moh. Toha Gg. Erus No. 26 Bandung 

6. CV. Karmoes Jaya Lestari Jl. Merkuri Timur no. 4 Bandung 

7. PT. Karya Purna Waskita Jl. Karapitan I No. 3 Bandung 

8. PT. Bandung Endah Sakti Corp. Jl. Salendro Utara No. 19 Bandung 

9. PT. Satia Nugraha Mulia Jl. Purbalayung No. 3 Bandung 

10. CV. Pita Jasa Jl. Citarip Barat Kav. 104 Bandung 

11. CV. Restu Jl. Galunggung No. 5 Bandung 

12. PT. Trisima Teknik Jl. Ters. Jakarta Barat No. 90 Bandung 

 

Catatan : 

Hasil keputusan Panitia dinyatakan mutlak tidak dapat diganggu gugat. 

Bagi rekanan yang dinyatakan lulus dapat mengambil Dokumen Pelelangan dan 

Undangan Penjelasan Pekerjaan pada : 



Hari / Tanggal  : Rabu, 11 Juni 2003 

Waktu    : 11.00 s/d 13.00 

Tempat  : Sekretariat Panitia Perawatan Gedung Pendidikan 
dan     

                                      Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih. 

 

                     Bandung, 9 Juni 2003 
       Panitia Perawatan Gedung Pendidikan dan  
 Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih 
                           Ketua, 
        

 
             Nono Chariono, S.Teks., MSi 

            NIP. 090016053 
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Bandung, 9 Juni 2003 

Nomor : 22.b.10/SJ6.1/Proy/6/2003 
Hal : Undangan Penjelasan        Kepada Yth. 
                  Pekerjaan                                                      Direktur CV Pita Jasa 
                                                                                        Jl. Citarip barat Kav. 104 
                                                                                        Bandung 
 

Sehubungan akan dilaksanakannya Pekerjaan Perawatan Gedung 
Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih di Sekolah Tinggi 
Teknologi Tekstil Bandung, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada : 

 
Hari : Jum’at 
Tanggal  : 13 Juni 2003 
Waktu  : 13.00 s/d selesai 
Tempat  : Gedung P3M ( Mess Lantai III ) 
Acara  : Penjelasan Pekerjaan Perawatan Gedung Pcndidikan dan     
                        Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih Sekolah 

Tinggi Teknologi Tekstil, yang dibiayai dan DIP tahun 
anggaran 2003. 

 
Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon untuk dapat hadir tepat 

pada waktunya. 
 

Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya. 
 

           Panitia Perawatan Gedung Pendidikan dan 
          Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih 

                                   Ketua, 

               
         
             Nono Chariono, S.Teks., MSi 

            NIP. 090016053 
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Bandung, 9 Juni 2003 

Nomor : 23.b.1 /SJ6.l/Proy/6/2003  
Hal  : Hasil Prakualifikasi     Kepada Yth. 

  Direktur PT Citra Hati Adhimandiri 
  Jl. Gegerkalong Tonggoh Raya 8 
  Bandung 

 
Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Perawatan Gedung Pendidikan 

dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih di Sekolah Tinggi Teknologi 
Tekstil Bandung pada tgl 7 Juni 2003 telah melakukan rapat pemeriksaan 
persyaratan administrasi terhadap dokumen prakualifikasi pelelangan pekerjaan 
dari rekanan-rekanan yang memasukkan persyaratan sesuai pengumuman 
prakualifikasi Nomor 20.1.b/SJ6.l/Proy/5/2003. Dari hasil rapat tersebut ternyata 
perusahaan Saudara kurang memenuhi persyaratan administrasi sehingga panitia 
memutuskan perusahaan Saudara dinyatakan Tidak Lulus Prakualifikasi. 

 
Demikian pemberitahuan ini , terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya. 

 
 
           Panitia Perawatan Gedung Pendidikan dan 

          Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih 
                                    Ketua 

                
         
            Nono Chariono, S.Teks., MSi 

           NIP. 090016053 
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BERITA ACARA PENJELASAN 
Nomor 24 b/SJ6. 1/PROY/6/2003 

Tanggal 13 Juni 2003 
 
Pekerjaan  : Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan             
                          Sarana Air Bersih 
DIP. Nomor : 032/ XIX/ 002/ - - /2003 tanggal 1 Januari 2003 
 
 Pada hari ini Jumat tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu tiga, 
bertempat di Gedung P3M Lantai 3 Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, Jalan 
Jendral A. Yani No. 390 Bandung, Panitia pekerjaan tersebut diatas yang 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Proyek Peningkatan Tenaga Kerja 
Industri Tekstil Nomor 03/SK/SJ6.1/PROY/2/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 telah 
menyelenggarakan penjelasan pekerjaan tentang pelelangan terbatas untuk 
pekerjaan Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana 
Air Bersih, sesuai dengan DIP. Nomor : 032/XIX/002/--./2003 tanggal 1 Januari 
2003. 
 

Pertemuan dipimpin oleh Nono Chariono. S. Teks., MSi., sebagai Ketua 
Panitia Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Air 
Bersih dan dihadiri oleh : 

 
I. Dari pihak Proyek / Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil / Panitia : 

1.  Noerati, S.Teks., M.T    : Pemimpin Proyek 
2.  Agus Suprapto, S.Teks.. MSi   : Sekretaris Proyek 
3.  Neneng Hermina, BSc          : Bendahara Proyek 

 
II.  Panitia Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana 

Air Bersih 
1.  Nono Chariono, S.Teks., MSi.  : Ketua Panitia 
2.  Wirat Djumadi,BE   : Wakil Ketua 
3.  Irwan, S.Teks.    : Sekretaris Panitia 
4.  Engkun Kurnia, SE   : Anggota  
5.  Heru Sutanto, S.Teks.   : Anggota 

 
III.  Dari Rekanan Peserta Lelang 

1.  CV Pita Jasa   : diwakili oleh U. Sulaeman  
2.  CV Karmoes Jaya Lestari  : diwakili oleh Faturachman 
3.  PT  Satria Nugraha Mulia  : diwakili oleh E. Darmawan 
4.  CV Family : diwakili oleh Yayan R. 
5.  PT  Belka Ceria Persada   : diwakili oleh Bambang N. 



6.  PT Mastura Abadi   : diwakili oleh Parta 
7. PT Karya Purna Waskita   : diwakili oleh Tito Saparyanto, BE. 
8. PT Duta Tekno Adiprima  : diwakili oleh Ir. Tony Mardianto  
        Ansor 
 

Penjelasan yang diberikan meliputi: 
1.  Penjelasan administrasi disampaikan oleh Irwan Z., S.Teks. 
2.  Penjelasan teknik oleh Budhi Hardjono dan Perencana 
 

Pokok – pokok penjelasan yang disampaikan meliputi administrasi dan teknis 
terdiri dari : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENJELASAN ADMINISTRASI 
 

BAB I 
PERSYARATAN UMUM DAN ADMINISTRASI 

 
Pasal 1 
 Nama Proyek Cukup Jelas 
Pasal 2 

Jenis dan Lokasi Pekerjaan Cukup Jelas 
Pasal 3 

Pemberi Tugas Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Sekolah        
Tinggi Teknologi Tekstil Diwakili oleh Pimpinan Proyek 

Pasal 4  
Konsultan Perencana Cukup Jelas 

Pasal 5 
Panitia Lelang ditunjuk oleh Pemimpin Proyek dengan SK Nomor 
03/SK/SJ6.1/PROY/2/2003 

Pasal 6 
Konsultan Pengawas Cukup Jelas 

Pasal 7 
Kontraktor Cukup Jelas 

Pasal 8 
Dokumen Lelang Cukup Jelas 

Pasal 9 
Ketentuan Pelelangan Cukup Jelas 

Pasal 10 
Penawaran 
10.1  Cukup Jelas 
10.2 Dengan system 2 (dua) sampul 
10.3 Sampul pertama : Dokumen Administrasi & Dokumen Usulan 

Teknis, diberi pembatas, sampul kedua : Dokumen Usulan Biaya 
10.4 s/d 10.5 Cukup Jelas 
10.6  Jaminan Penawaran sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima 

juta rupiah). Jaminan Pelaksanaan 5 % (lima per seratus) 
Pasal 11 

Penunjukkan Pemenang Lelang 
11.1 s/d 11.3 Cukup Jelas 

 
BAB II 

KETENTUAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN 
 

Pasal 12 
Peraturan-Peraturan Umum Pelaksanaan Pekerjaan 
Pasal 12.1 s/d 12.7 cukup jelas, ditambah dengan Pasal 12.18 Keputusan 
Mentri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 332/KPTS/M/2002 tanggal 
21 Agustus 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan 
Gedung Negara. 
  



Pasal 13 
Persyaratan Administrasi Cukup Jelas 

Pasal 14 
Pimpinan Pelaksanaan Pekerjaan Cukup Jelas 

Pasal 15 
Persiapan Fisik Proyek Cukup Jelas 

Pasal 16 
Gambar kerja dan Revisi Cukup Jelas 

Pasal 17 
Alat-alat  pembantu Cukup Jelas 

Pasal 18 
Ketelitian Pelaksanaan Cukup Jelas 

Pasal 19 
Pemeriksaan Bahan Bangunan 
19.1 Semua merk dan jenis bahan bangunan yang tercantun di dalam 
Rencanan Kerja dan Syarat Teknis ini, dimaksudkan setara. 
19.2 - 19.6 Cukup Jelas  

Pasal 20 
 Pemeriksaan Pekerjaan Cukup Jelas 
Pasal 21 

Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan 
21.2 Serah terima 1 (Pertama) 120 hari kerja dihitung mulai 
dikeluarkannya SPK 
21.1 dan 21.3. Cukup Jelas  

Pasal 22 
Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekeiaan Cukup Jelas 

Pasal 23 
Jangka Waktu Pemeliharaan  
23.1 Jangka waktu pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari 
kalender terhitung satu hari setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan.  
23.2 - 23.4 Cukup Jelas 

Pasal 24 
Pekerjaan Tambah / Kurang Cukup Jelas 

Pasal 25 
Laporan Cukup Jelas 

Pasal 26 
Angsuran Pembayaran : Diatur di dalam kontrak 

Pasal 27 
Pekerjaan Pihak ketiga Cukup jelas. 

Pasal 28 
Kelalaian dan denda 
28.1 Kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) per 
hari dari harga kontrak 
2 8.2 - 28.8 Cukup Jelas  

Pasal 29 
Force Majeure Cukup Jelas 

Pasal 30 
Foto Dokumentasi Cukup Jelas 



Pasal 31 
Perselisihan Cukup Jelas 

Pasal 32 
Pemutusan Hubungan Kerja Cukup Jelas 

 
Setelah dilakukan penjelasan di ruang rapat, dilanjutkan peninjauan ke 

lokasi pekerjaan / lapangan. Rapat penjelasan ditutup pukul 16.00 WIB. 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk 

digunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
Saksi dan Rekanan :      Panitia Perawatan Gedung Pendidikan Dan 
        Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih 
 
 
 
1. U. Sulaiman 1. Nono Chariono, S. Teks., MSi    
    CV Pita Jasa     Ketua                                                                       

                
 
2. Bambang N 2. Wirat Djumadi, BE. 
    PT Belka Ceria Persada              Wakil Ketua 
     

      3. Irwan Z., S. Teks. 
     Sekertaris 

      
 
 4. Engkun Kurnia, SE.  
     Anggota  

      
 
 5. Heru Sutanto, S. Teks. 
     Anggota 

      
 
 



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. 
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 

PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 
J1. Jendral Ahmad Yani No. 390 Telp. (022) 7272580 Fax. (022) 7271694 

Bandung 40272 
e-mail: sttt@bdg.centrin.net.id 

 
DAFTAR HADIR 

 
Acara  : Rapat Penjelasan Pekerjaan 
Anggaran : DIP 
Pekerjaan : Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan        

Sarana Air Bersih 
Hari/Tanggal : Jum’at, 13 Juni 2003  
Waktu  : Jam 13.00 s/d selesai 
Tempat : Gedung P3M Lantai III, Jl. Jend. A. Yani No 390 Bandung 
 

Dari Pihak Proyek dan Panitia 
 
No. Nama Jabatan Tandatangan 

1 Noerati, S. Teks., MT Pemimpin Proyek 
 

2 Agus Suprapto, S. Teks., MSi Sekretaris Proyek  

3 Neneng Hermina, BSc Bendahara Proyek 
 

4 Nono Chariono, S.Teks., MSi Ketua Panitia 
 

5 Wirat Djumadi,BE Wakil Ketua Panitia  

6 Irwan Z., S. Teks. Sekretaris Panitia 
 

7 Engkun Kurnia, SE Anggota 
 

8 Heru Sutanto, S. Teks. Anggota 
 

       
       Panitia Perawatan Gedung Pendidikan dan 

          Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih 
                                       Ketua 

                
         
           Nono Chariono, S.Teks., MSi 

          NIP. 090016053 



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. 
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 

PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 
J1. Jendral Ahmad Yani No. 390 Telp. (022) 7272580 Fax. (022) 7271694 

Bandung 40272 
e-mail: sttt@bdg.centrin.net.id 

 
DAFTAR HADIR 

 
Acara  : Rapat Penjelasan Pekerjaan 
Anggaran : DIP 
Pekerjaan : Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan  

Sarana Air Bersih 
Hari/Tanggal : Jum’at, 13 Juni 2003 
Waktu  : Jam 13.00 s/d selesai 
Tempat : Gedung P3M Lantai III. Jl. Jend. A. Yani No 390 Bandung 
 

Dari Pihak Panitia 
 

No. Nama Jabatan Tandatangan 

1 Nono Chariono, S.Teks., MSi Ketua Panitia 
 

2 Wirat Djumadi,BE Wakil Ketua Panitia  

3 Irwan Z., S. Teks. Sekretaris Panitia 
 

4 Engkun Kurnia, SE Anggota 
 

5 Heru Sutanto, S. Teks. Anggota 
 

 
Panitia Perawatan Gedung Pendidikan dan 

          Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih 
                                       Ketua 

                
         
           Nono Chariono, S.Teks., MSi 

          NIP. 090016053 
 

 
 
 
 
 



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. 
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 

PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 
J1. Jendral Ahmad Yani No. 390 Telp. (022) 7272580 Fax. (022) 7271694 

Bandung 40272 
e-mail: sttt@bdg.centrin.net.id 

 
DAFTAR HADIR 

 
Acara  : Rapat Penjelasan Pekerjaan 
Anggaran : DIP 
Pekerjaan : Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan        

Sarana Air Bersih 
Hari/Tanggal : Jum’at, 13 Juni 2003  
Waktu  : Jam 13.00 s/d selesai 
Tempat : Gedung P3M Lantai III, Jl. Jend. A. Yani No 390 Bandung 
 

Dari Pihak Perencana 
 

 
No. 

 

 
Nama 

 
Jabatan 

 
Tandatangan 

1 Kusnadi Perencana  

2 A. Soleh Perencana  

3 Toyo Koeswoyo Perencana  

4 R. Chaerina Perencana  

5 Budhi Hardjono Perencana  

6 Afraniya Perencana  

 
Panitia Perawatan Gedung Pendidikan dan 

          Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih 
                                       Ketua, 

                
         
           Nono Chariono, S.Teks., MSi 

                          NIP. 090016053 
 
 
 
 
 
 



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. 
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 

PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 
J1. Jendral Ahmad Yani No. 390 Telp. (022) 7272580 Fax. (022) 7271694 

Bandung 40272 
e-mail: sttt@bdg.centrin.net.id 

 
DAFTAR HADIR 

 
Acara  : Rapat Penjelasan Pekerjaan 
Anggaran : DIP 
Pekerjaan : Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan        

Sarana Air Bersih 
Hari/Tanggal : Jum’at, 13 Juni 2003  
Waktu  : Jam 13.00 s/d selesai 
Tempat : Gedung P3M Lantai III, Jl. Jend. A. Yani No 390 Bandung 
 

Dari Pihak Rekanan 
 

No. Nama Perusahaan Rekanan Tanda tangan 
1 Ibnu Jayusman PT Giri Awas Pengawas  

2 Yayan Sopyandi PT Giri Awas Pengawas  

3 U. Sulaeman CV Pita Jasa Kontraktor  
4 Jonhar CV Pita Jasa Kontraktor  

5 Faturachman CV Karmoes Jaya Lestari Kontraktor 
 

6 E. Darmawan PT Satria Nugraha Kontraktor 

7 Yayan R CV Family Kontraktor 
 

8 Bambang PT Belka Ceria Persada Kontraktor 
 

9 Parta PT Mastura Abadi Kontraktor 
 

10 Tito S PT Karya Purna Waskita Kontraktor 
 

11 Tony MA. PT Duta Tekno Adiprima Kontraktor 
 

 
Panitia Perawatan Gedung Pendidikan dan 

          Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih 
                                       Ketua, 

                
         
           Nono Chariono, S.Teks., MSi 

                          NIP. 090016053 



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. 
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 

PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 
J1. Jendral Ahmad Yani No. 390 Telp. (022) 7272580 Fax. (022) 7271694 

Bandung 40272 
e-mail: sttt@bdg.centrin.net.id 

 
BERITA ACARA PERHITUNGAN VOLUME BERSAMA 

   Nomor  : 25.b/SJ6. 1 /Prov/6/2003 
   Tanggal  : 19 Juni 2003 
 

Pekerjaan  : Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana   
dan Sarana Air Bersih  

DIP   : Nomor 032/XIX/002/--/2003 
 
 Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu tiga, 
bertempat di Gedung P3M lantai 3 Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, Jalan 
Ahmad Yani No. 390 Bandung, Panitia pekerjaan tersebut di atas yang ditetapkan 
dengan Surat Keputusan Pimpinan Proyek Peningkatan Tenaga Kerja Industri 
Tekstil Nomor 03/SK/JSJ6.1/PROY/2/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 telah 
menyelenggarakan penjelasan pekerjaan tentang pelelangan terbatas untuk 
pekerjaan Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana 
Air Bersih, sesuai dengan DIP. Nomor 032/XIX/OO2/--./2003 tanggal 1 Januari 
2003. 
 
 Pertemuan dipimpin oleh Nono Chariono, S.Teks., MSi, sebagai Ketua 
Panitia Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Air 
Bersih dan dihadiri oleh : 
 
I. Panitia Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana 

Air Bersih : 
 1. Nono Chariono. S.Teks., MSi  : Ketua Panitia 
 2. Wirat Djumadi, BE   : Wakil Ketua 
 3. Irwan Z., S.Teks.   : Sekretaris Panitia 
 4. Engkun Kurnia, SE   : Anggota 

5. Heru Sutanto, S.Teks.   : Anggota 
 
II. Dari rekanan peserta lelang : 

1. CV Pita Jasa    : diwakili oleh U. Sulaeman 
2. CV Karmoes Jaya Lestari  : diwakili oleh Faturachman 
3. PT Satria Nugraha Mulia  : diwakili oleh E. Darmawan 
4. CV Family    : diwakili oleh Yayan R. 
5. PT Belka Ceria Persada   : diwakili oleh Bambang N. 
6. PT Mastura Abadi   : diwakili oleh Parta 
7. PT Karya Purna Waskita  : diwakili oleh Tito Supatyanto, BE 
8. PT Duta Tekno Adhiprima  : diwakili oleh Ir. Tony Mardianto Ansor 
 

 



Hasil pertemuan perhitungan volume bersama adalah sebagai berikut : 
 
1. Dijelaskan bahwa Proses Perhitungan Volume Bersama ini dimaksudkan untuk 

dapat tercapainya kesepakatan besaran volume setiap jenis pekerjaan yang 
tercantum dalam RAB, sehingga dapat dihindari perbedaan yang besar terhadap 
volume yang ditawarkan. Besar perbedaan yang diperbolehkan antara setiap 
penawaran volume yang diperhitungkan hanya diperkenankan maksimum 5 
(lima) % termasuk perbedaan volume yang diperhitungkan oleh Konsultan 
Perencana. 

2. Hasil kesepakatan volume bersifat tetap tidak mengikat dan merupakan acuan 
untuk penyusunan RAB yang dipakai sebagai dasar penawaran dan setiap 
peserta lelang untuk Kontrak yang bersifat Lumpsum, sesuai pasal 8 yang 
diatur dalam RKS Umum &. Administrasi. 

3. Hasil Kesepakatan Perhitungan Volume bersama sesuai formulir terlampir. 
4. Disepakati waktu untuk Pemasukan Penawaran (SPH) ditetapkan pada hari 

Selasa tanggal 24 Juni 2003 Jam 14.00 WIB di sekretariat proyek Gedung 
Utama lt-2 Jl. Jend. A Yani No.390 Bandung. 

5. Ditegaskan bahwa 
5.1. Sehubungan pekerjaan ini didanai DIP dengan alokasi anggaran yang 

berbeda, maka dalam Penawaran terdiri dari : 
5.1.1. 2 (dua) RAB yaitu, untuk Pekerjaan Perawatan Gedung 

Pendidikan dan Peningkatan prasarana dan Sarana Air Bersih. 
5.1.2. 1 (satu) Surat Penawaran Harga yang menjelaskan nilai 

penawaran masing-masing pekerjaan tersebut di atas. 
5.1.3. Nilai akhir yang tercantum dalam butir 5.1.1 & 5.1.2 di atas sudah 

termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10 %. 
5.1.4.  1 (satu) Berkas Daftar Harga Bahan, Upah dan Alat. 
5.1.5. 1 (satu) Berkas Metoda Pelaksanaan. 
5.1.6. 1 (satu) Berkas Analisa Harga Satuan Pekerjaan. 

 
5.2. Analisa Harga Satuan Pekerjaan disusun berdasarkan Standar Analisa 

Pekerjaan yang telah disampaikan pada lampiran BA Rapat Penjelasan 
Lelang No. 24.b/SJ6.1/PROY/6/2003 Tgl. 13 Juni 2003. 

 
5.3.  Penawaran setiap peserta lelang harus melampirkan Analisa Harga satuan 

pekerjaan yang akan dievaluasi, yaitu untuk : 
5.3.1  Setiap jenis pekerjaan Persiapan. 
5.3.2  Setiap jenis pekerjaan Kusen, Pintu / Jendela. 
5.3.3  Setiap jenis pekerjaan Sanitary & Instalasi. 
5.3.4 Peralatan Bantu pada setiap jenis pekerjaan Mekanikal maupun 

Elektrikal. 
5.3.5  Pekerjaan Deep Well. 

 
6. Berita Acara ini mengikat dan merupakan satu kesatuan dalam Kontrak. 
 
 
 
 



Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 
 
Saksi dan Rekanan :      Panitia Perawatan Gedung Pendidikan Dan 
        Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih 
 
 
 
1. U. Sulaiman 1. Nono Chariono, S. Teks., MSi    
    CV Pita Jasa     Ketua                                                                       

                
 
2. Faturachman 2. Wirat Djumadi, BE. 
    CV Karmoes Jaya Lestari           Wakil Ketua 
     

      3. Irwan Z., S. Teks. 
     Sekertaris 

      
 
 4. Engkun Kurnia, SE.  
     Anggota  

      
 
 5. Heru Sutanto, S. Teks. 
     Anggota 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. 
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 

PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 
J1. Jendral Ahmad Yani No. 390 Telp. (022) 7272580 Fax. (022) 7271694 

Bandung 40272 
e-mail: sttt@bdg.centrin.net.id 

 
BERITA ACARA PEMBUKAAN SURAT PENAWARAN 

   Nomor  : 26.b/SJ6.1 /Proy/6/2003 
   Tanggal : 25 Juni 2003 
 
Pekerjaan  : Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan    

Sarana Air Bersih 
DIP. Nomor :  032/ XIX/ 002/ - - /2003 tanggal 1 Januari 2003 
Lampiran :  Kelengkapan syarat administrasi 
 

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu tiga. 
bertempat di ruang P3M Lantai 3 Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, Jalan Jendral 
A. Yani No. 390 Bandung. Panitia pekerjaan tersebut di atas yang ditetapkan 
dengan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan Tenaga Industri Tekstil 
Nornor 03/SK/SJ6.l/Proy/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 telah menyelenggarakan 
pembukaan surat penawaran harga untuk pekerjaan Perawatan Gedung 
Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih, sesuai dengan DIP. 
Nomor 032/XIXI002/ --I 2003 tanggal I Januari 2003. 

Pertemuan dipimpin oleh Nono Chariono. S. Teks., MSi., sebagai Ketua 
Panitia Pelelangan Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan 
Sarana Air Bersih dan dihadiri oleh : 
I. Dari pihak Proyek Peningkatan Tenaga Industri Tekstil - Sekolah Tinggi 

Teknologi Tekstil : 
1.  Noerati, S.Teks., M.T    : Pemimpin Proyek 
2.  Agus Suprapto, S.Teks.. MSi   : Sekretaris Proyek 
3.  Neneng Hermina, BSc          : Bendahara Proyek 

 
II.  Panitia Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana 

Air Bersih 
1.  Nono Chariono, S.Teks., MSi.  : Ketua Panitia 
2.  Wirat Djumadi,BE   : Wakil Ketua 
3.  Irwan, S.Teks.    : Sekretaris Panitia 
4.  Engkun Kurnia, SE   : Anggota  
5.  Heru Sutanto, S.Teks.   : Anggota 

 
III.  Dari Rekanan Peserta Lelang 

1.  CV Family    : diwakili oleh Yayan R. 
2.  PT Mastura Abadi   : diwakili oleh Parta 
3.  PT Duta Tekno Adiprima   : diwakili oleh O. Surahto 
4.  CV Pita Jasa  : diwakili oleh U. Sulaeman 
5.  PT Belka Ceria Persada   : diwakili oleh Bambang N. 
6.  PT Karya Purna Waskita   : diwakili oleh Ila Purnama 



Hasil pertemuan pembukaan surat penawaran adalah sebagai berikut : 
1.  Dari surat penawaran yang diterima dan setelah diadakan penelitian, semua 

surat penawaran tersebut memenuhi persyaratan UU RI No. 18 Tahun 1999 
dan Keppres RI No. I 8 Tahun 2000. 

2.  Seluruh proses penawaran adalah sah. 
3.  Hasil pembukaan surat penawaran adalah sebagai berikut : 
 
No. Nama Perusahaan Harga Penawaran (Termasuk biaya  

pemasangan dan Ppn 10%) 
1 CV Family  Rp 1.915.307.000,- 
2 PT Mastura Abadi Rp 1.779.837.000,- 
3 PT Duta Tekno Adiprima Rp 1.817.145.000,-  
4 CV Pita Jasa Rp 1.774.716.000,- 
5 PT Belka Ceria Persada Rp 1.867.043.000,-  
6 PT Karya Purna Waskita  Rp 1.848.492.000,- 

 
4.  Pertemuan ditutup jam 14.30 WIB. 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
                   Bandung, 25 Juni 2003 
 
Saksi dan Rekanan :      Panitia Perawatan Gedung Pendidikan Dan 
        Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih 
 
1. Bambang N. 1. Nono Chariono, S. Teks., MSi    
    PT Belka Ceria Persada     Ketua                                                                       

                
2. O. Surahto 2. Wirat Djumadi, BE. 
    PT Duta Tekno Adiprima           Wakil Ketua 

        3. Irwan Z., S. Teks. 
     Sekertaris 

      
 4. Engkun Kurnia, SE.  
     Anggota  

      
 5. Heru Sutanto, S. Teks. 
     Anggota 

      



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. 
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 

PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 
J1. Jendral Ahmad Yani No. 390 Telp. (022) 7272580 Fax. (022) 7271694 

Bandung 40272 
e-mail: sttt@bdg.centrin.net.id 

DAFTAR HADIR RAPAT PEMBUKAAN SURAT PENAWARAN 
Anggaran DIP 

 
 Hari / Tanggal  : Rabu, 25 Juni 2003 
 Pukul   : 12.30 s/d 14.30 WIB 
 Tempat  : Gedung P3M Lantai 3 
 Acara   : Pembukaan Surat Penawaran 
 

DARI PIHAK PANITIA DAN REKANAN YANG DIUNDANG 
 

No. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 Nono Chariono, S. Teks., MSi. Ketua Panitia 

 
2 Wirat djumadi, BE. Wakil Ketua  

 
3 Irwan, S. Teks. Sekretaris 

          
4 Engkun Kurnia, SE Anggota 

        
5 Heru Sutanto, S. Teks. Anggota 

   
6 Parta PT Mastura Abadi 

         
7 Bambang N. PT Belka Ceria P. 

          
8 Undang Sulaeman CV Pita Jasa 

           
9 Yayan R. CV Family 

        
10 O. Surahto PT Duta Tekno A. 

   
11 Ila Purnama PT Karya Purna W. 

        
             
      Bandung, 25 Juni 2003 

  Panitia Perawatan Gedung Pendidikan,            
         Sarana dan Prasarana Air Bersih 

                                       Ketua 

                
            Nono Chariono, S.Teks., MSi 

                NIP. 090016053 



HASIL PEMBUKAAN PENAWARAN 
Nomor : 26.b/SJ6.1/PROY/6/2003   PEKERJAAN :  Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih 
Tanggal : 25 Juni 2003    PROYEK :  Peningkatan Tenaga Industri Tekstil 
      DIP  :  No. 032/XIX/002/--/2003 Tanggal 1 Januari 2003 
 

 
No. 

 
NAMA PERUSAHAAN 

PESERTA PELELANGAN 

 
HARGA 

PENAWARAN      
( DALAM RIBUAN 

RUPIAH ) 

 
SURAT PENAWARAN 

 
LAMPIRAN 

PENAWARAN 

 
 

PERSYARATAN DATA PERUSAHAAN 

JAMINAN 
PENAWARAN 

( DALAM 
RIBUAN 
RUPIAH ) 

   Tanggal 

M
aterai 

C
ap Perusahaan 

Tanda tangan 

Jangka W
aktu Pelaksanaan 

R
A

B
 

D
aftar H

arga Satuan A
nalisa 

D
aftar H

arga Satuan B
ahan 

D
aftar H

arga Satuan U
pah 

N
eraca Tahun Terakhir / SK

N
 

Sususnan Pengurus 

D
aftar Pengalam

an 

TD
R

 / D
R

M
 / SB

U
 

SIU
JK

 

N
PW

P / PK
P 

K
eterangan B

ank 

Jam
inan Penaw

aran 

Surat K
uasa 

A
nggota A

sosiasi 

Surat Pernyataan B
ukan PN

S 

Jadw
al Pelaksanaan Pekerjaan 

 

1. CV. Family 1.915.307 24 V V V 120 V V V V V V -  V V V V V V V V V 45.000 
2. PT. Matsura Abadi 1.779.837 24 V V V 120 V V V V V V V V V V V V V V V V 45.000 
3. PT. Duta Tekno     

Adiprima 
1.817.145 24 V V V 120 V V V V V V V V V V V V V V V V 45.000 

4. CV. Pita Jasa 1.774.716 24 V V V 120 V V V V V V V V V V V V V V V V 45.000 
5. PT. Belka Ceria 

Persada 
1.867.043 24 V V V 120 V V V V V V V V V V V V V V V V 45.000 

6. PT. Karya Purna 
Waskita 

1.848.492 24 V V V 120 V V V V V V V V V V V V V V V V 45.000 

Kolom 8, jangka waktu pelaksanaan diisi dengan jumlah hari kerja ( HK ). 
Kolom 3,4,5,6,7,8,9, dst. :  a. diisi V untuk ada / sama / sah 
      b. diisi -- untuk tidak ada / tidak sama / tidak sah 



 

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. 
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 

PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 
J1. Jendral Ahmad Yani No. 390 Telp. (022) 7272580 Fax. (022) 7271694 

Bandung 40272 
e-mail: sttt@bdg.centrin.net.id 

 
BERITA ACARA PENELITIAN  PENAWARAN 

   Nomor  : 27.b/SJ6.1 /Proy/6/2003 
   Tanggal : 26 Juni 2003 
 
Pekerjaan  : Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan    

Sarana Air Bersih 
DIP. Nomor :  032/ XIX/ 002/ - - /2003 tanggal 1 Januari 2003 
Lampiran :  Kelengkapan syarat administrasi 
 

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu 
tiga, bertempat di ruang P3M lantai 3 Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, Jalan 
Jendral A. Yani No. 390 Bandung, Panitia pekerjaan tersebut diatas yang 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan Tenaga 
Industri Tekstil Nomor 03/SK/SJ6.1/Proy/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 telah 
menyelenggarakan rapat terakhir penelitian terhadap surat penawaran harga 
pelelangan terbatas untuk pekerjaan Perawatan Gedung Pendidikan dan 
Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih, sesuai dengan DIP. Nomor 
032/XIX/002/ --/ 2003 tanggal  1 Januari 2003. 

Pertemuan dipimpin oleh Nono Chariono. S. Teks., MSi., sebagai Ketua 
Panitia Pelelangan Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan 
Sarana Air Bersih dan dihadiri oleh : 

1. Nono Chariono, S. Teks., MSi.   : Ketua Panitia 
2. Wirat Djumadi,BE     : Wakil Ketua 
3. Irwan. S. Teks.     : Sekretaris Panitia 
4. Engkun Kurni, SE.     : Anggota 
5. Heru Sutanto, S.Teks.    : Anggota 

 
Setelah mengadakan pembahasan dan penelitian seperlunya, dari 

penawaran-penawaran yang masuk dan sah (memenuhi persyaratan), maka Panitia 
menyimpulkan bahwa calon pemenang adalah : 

 
•  Calon Pemenang ke 1  : CV. Pita Jasa 
 Alamat    : Komp. Citarip Barat No. 104 Bandung 
 Jumlah Nilai   : 100,062 
 Harga Penawaran   : Rp 1.774.716.000,- ( Satu Milyar Tujuh Ratus  
       Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Belas  
       Ribu Rupiah ), dengan rincian : 
 •  Perawatan Gedung Pendidikan sebesar Rp 1.499.216.000,- (Satu  
  Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam  
  Belas Ribu Rupiah ) dengan tolak ukur 01.4113.5930. 



 

 •  Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih sebesar Rp 275.500.000    
  (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan  
  tolak ukur 01.3210.5920. 
 
•  Calon Pemenang ke 2  : PT Mastura Abadi 
 Alamat  : JI. Bumi Kiara II No. 20 Bandung 
 Jumlah Nilai  : 100,075 
 Harga Penawaran  : Rp 1.779.837.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus  
    Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga  
    Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) dengan rincian : 
 •  Perawatan Gedung Pendidikan sebesar Rp 1.503.277.000,- (Satu  
  Milyar Lima Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu  
  Rupiah) dengan tolak ukur 01.4113.5930. 
 •  Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih sebesar                          
  Rp 276.560.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus  
  Enam Puluh Ribu  Rupiah) dengan tolak ukur 01.3210.5920. 
 
Owner’s Estimate (OE) untuk Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan 
Prasarana dan Sarana Air Bersih ini sebesar Rp 1.781.300.000,- ( Satu Milyar 
Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ), dengan rincian : 
 •  Perawatan Gedung Pendidikan sebesar Rp 1.505.200.000.- (Satu  
  Milyar Lima Ratus Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan tolak  
  ukur 01.4113.5930. 
 •  Peningkatan Prasrana dan Sarana Air Bersih sebesar Rp 276. 100.000,- 
  (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan tolak 
  ukur 01.3210.5920. 
 
Demikian Berita Acara Penelitian Surat Penawaran Pelelangan terbatas untuk 
pekerjaan Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana 
Air Bersih ini dibuat rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
Panitia Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Air 
Bersih : 

Ketua    : Nono Chariono, S.Teks., MSi.     
 
 
Wakil Ketua : Wirat Djumadi,BE. 

Sekretaris   : Irwan, S.Teks.      

Anggota   : Engkun Kurnia, SE.     

Anggota   : Heru Sutanto, S.Teks.   



 

PENELITIAN PENAWARAN PELELANGAN TERBATAS 
PEKERJAAN PERAWATAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN 

PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH 
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 

ANGGARAN : DIP. Nomor 032/XIX/002/ --/ 2003 tanggal 1 Januari 2003 
 

A.  TATA CARA PENILAIAN 
 
 Penetapan calon pemenang dilakukan dengan cara penelitian terhadap : 
 1.  Kelengkapan administrasi 
 2.  Harga Penawaran 
 3.  Masa Penyerahan 
 4.  Masa Pemeliharaan 
 
 Kelengkapan administrasi peserta pelelangan yang diteliti meliputi : 
 1. TDR (Klasifikasi dan masa berlakunya) 
 2.  Neraca Perusahaan Tahun Terakhir (SKN) 
 3.  Daftar Susunan Pengurus Perusahaan 
 4.  Daftar Peralatan 
 5.  Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) 
 6.  Surat Keterangan Perusahaan Kena Pajak/NPWP 
 7.  Surat Keterangan Bank 
 8.  Surat Jaminan Penawaran 
 9.  Surat Kuasa 
 10. Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri / ABRI 
 11. Bukti keanggotaan Asosiasi Perusahaan Kontraktor 
 
 Apabila kelengkapan administrasi dipenuhi, penelitian dilanjutkan terhadap 3 
unsur berikutnya yaitu harga penawaran. masa penyerahan dan masa 
pemeliharaan. Penilaian terhadap kedua unsur tersebut diberi bobot seperti terlihat 
pada Tabel 1 
 

TABEL I 
BOBOT PENILAIAN 

 
No. Unsur yang dinilai Nilai Bobot 

 
1 
2 
3 

 

 
Harga ( setelah dievaluasi ) 
Masa penyerahan pekerjaan 
Masa pemeliharaan 

 
65 
25 
10 

 Total : 100 
 
Khusus untuk harga diberi nilai sebagai berikut : 
Apabila harga penawaran sesuai dengan harga yang tercantum dalam OF. diberi 
nilai 100. sedangkan untuk yang lebih rendah atau lebih tinggi dihitung dengan 
rumus : 
 



 







 ×

−
+ 100100

OE
HPOE  OE = owner’s estimate ; HP = harga penawaran 

 
B.  PENENTUAN CALON PEMENANG 
 Dari hasil penelitian kelengkapan administrasi menunjukkan bahwa dari 6 
(enam) perusahaan peserta pelelangan yang memasukkan penawaran ternyata 5 
(lima) peserta pelelangan dinyatakan telah memenuhi syarat, dan 1 (satu) peserta 
pelelangan dinyatakan gugur / tidak lengkap persyaratan administrasinya. 
 
 Terhadap peserta pelelangan yang memenuhi persyaratan administrasi tersebut 
kemudian dilakukan penelitian harga penawaran, masa penyerahan dan masa 
pemeliharaan untuk menentukan peringkat calon pemenang berdasarkan pada 
jumlah nilai dan bobot x nilai tiap unsur yang dinilai. sebagaimana tercantum pada 
tabel berikut : 
 

TABEL 2 
HARGA PENAWARAN, MASA PENYERAHAN DAN MASA 

PEMELIHARAAN DARI PESERTA PELELANGAN 
PERAWATAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN 

PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH 
 

No. Peserta pelelangan yang 
lolos kelengkapan 
administrasinya 

Harga 
Penawaran 

( Rp) 

Masa 
Penyerahan 
( hari kerja ) 

Masa 
Pemeliharaan 
( hari kerja) 

1 PT Mastura Abadi 1.779.837.000 120 60 

2 PT Duta Tekno Adiprima 1.817.145.000 120 60 

3 CV Pita Jasa 1.774.716.000 120 60 

4 PT Belka Ceria Persada 1.867.043.000 120 60 

5 PT Karya Purna Waskita 1.848.492.000 120 60 

 
Owner’s Estimate (OE) untuk Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan 
Prasarana dan Sarana Air Bersih ini sebesar 
Rp 1.781.300.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus 
Ribu Rupiah). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TABEL 3 
PERINGKAT CALON PEMENANG 

 
Nama Perusahaan 

PT Mastura Abadi PT Duta Tekno 
Adiprima 

CV Pita Jasa PT Belka Ceria 
Persada 

PT Karya Purna 
Waskita 

Unsur 
Penilai

an 

Bobot 
( B ) 
% 

N B x N N B x N N B x N N BxN N B x N 
Harga 
Penaw
aran 

65 100,08 65.05 97.99 63,69 100,37 65,24 95,19 61,87 96,23 62,55 

Masa 
Penyer
ahan 
Pekerja
an 

25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 

Masa 
Pemeli
haraan 

10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 

Jumlah B x N 100,05 98,69 100,24 96,87 97,55 
Peringkat 2 3 1 5 4 

 
Penawaran dengan jumlah  B x N tertinggi dan harga penawaran dibawah  atau 
sama dengan OE,  ditetapkan sebagai calon pemenang. 
 
Berdasarkan urutan peringkat dan OE yang tersedia, maka Panitia mengusulkan 
calon pernenang adalah : 
 
Calon Pemenang ke 1 
 CV. Pita Jasa 
 Alamat   : Komp. Citarip Barat No. 104 Bandung 
 Harga Penawaran : Rp 1.774.716.000,- ( Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh  
       Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). 
 
Calon Pemenang ke 2 
 PT Mastura Abadi 
 Alamat   : Jl. Bumi Kiara II No. 20 Bandung 
 Harga Penawaran  : Rp. 1.779.837.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh  
       Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh  
       Ribu Rupiah). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Demikian kriteria penetapan calon pemenang ini dibuat dalam rangkap 10             
( sepuluh ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

Bandung, 26 Juni 2003 
 
               Panitia Lelang Perawatan Gedung Pendidikan 
                Sarana dan Prasarana Air Bersih 
 

Ketua    : Nono Chariono, S.Teks., MSi.   
 
Wakil Ketua : Wirat Djumadi, BE.      

Sekretaris  : Irwan, S. Teks       

Anggota   : Engkun Kurnia, SE     

Anggota   : Heru Sutanto, S.Teks.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. 
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 

PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 
J1. Jendral Ahmad Yani No. 390 Telp. (022) 7272580 Fax. (022) 7271694 

Bandung 40272 
e-mail: sttt@bdg.centrin.net.id 

Bandung, 27 Juni 2003 
Nomor  : 28.b/SJ6.1/Proy/6/2003 
Lampiran  : 1 (satu berkas) 
Perihal  : Usulan calon pemenang        Kepada Yth, 
    Pekerjaan Perawatan Gedung         Pemimpin Proyek Peningkatan 
    Pendidikan dan Peningkatan                  Tenaga Industri Tekstil 
    Prasarana dan Sarana Air Bersih     Jl. Jend. A Yani No. 390 
                        Bandung 
             
 Bersama ini kami sampaikan Berita Acara Penelitian Penawaran Harga 
pekerjaan Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana 
Air Bersih Nomor : 27.b/SJ6.l/Proy/6/2003 
 Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara tersebut kami mengusulkan 
calon pemenang pelaksana pekerjaan Perawatan Gedung Pendidikan dan 
Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih tersebut adalah : 
Calon Pemenang ke 1 
 CV. Pita Jasa 
 Alamat   : Komp. Citarip Barat No. 104 Bandung 
 Harga Penawaran  : Rp  1.774.716.000,-  ( Satu   Milyar   Tujuh  Ratus   Tujuh 
      Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah ) 
 
Calon Pemenang ke 2 
 PT. Mastura Abadi 
 Alamat   : Jl. Bumi Kiara II No. 20 Bandung 
 Harga Penawaran  : Rp  1.779.837.000,-   ( Satu   Milyar  Tujuh  Ratus   Tujuh 
      Puluh  Sembilan  Juta  Delapan  Ratus  Tiga  Puluh  Tujuh 
      Ribu Rupiah ) 
 
 Berdasarkan Keppres RI No. 16 tahun 1994, Keppres RI No. 6 tahun 1999, 
Keppres RI No.17 tahun 2000 dan Keppres RI No. 18 tahun 2000 serta Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 2000, kami mohon Pemimpin 
Proyek dapat menetapkan sebagai pemenang pelelangan terbatas tersebut. 
 
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
 

  Panitia Perawatan Gedung Pendidikan dan 
          Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih 

                                       Ketua 

                
            Nono Chariono, S.Teks., MSi 

                NIP. 090016053 



 

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. 
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 

PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 
J1. Jendral Ahmad Yani No. 390 Telp. (022) 7272580 Fax. (022) 7271694 

Bandung 40272 
e-mail: sttt@bdg.centrin.net.id 

Bandung, 28 Juni 2003 
Nomor  : 29.b/SJ6.1/Proy/6/2003 
Lampiran  : - 
Perihal  : Penetapan pelaksana Pekerjaan    Kepada Yth, 
         Perawatan  Gedung Pendidikan   Panitia Perawatan Gedung   
         dan Peningkatan Prasarana dan    Pendidikan dan Peningkatan  
         Sarana Air Bersih                Prasarana dan Sarana Air   
        Bersih 
        Jl. Jendral A. Yani No. 390 
        Bandung 
 
 Berdasarkan surat Saudara No.28.b/SJ6.1/Proy/6/2003 tanggal 27 Juni 
2003, perihal usulan pelaksana pekerjaan Perawatan Gedung Pendidikan dan 
Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan setelah kami adakan penilaian 
terhadap Berita Acara tersebut serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang 
diatur dalam : 
 
•  Keppres RI Nomor 16 tahun 1994, Nomor 6 tahun 1999 dan Nomor 17 tahun 
 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk 
 pelelangan terbatas. 
•  Keppres RI Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
 Barang / Jasa Instansi Pemerintah. 
•  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 tahun 2000 tentang 
 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 
 
Maka kami menetapkan sebagai pelaksana pekerjaan Perawatan Gedung 
Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih adalah : 
 
 CV. Pita Jasa 
 Alamat  : Komp. Citarip Barat No. 104 Bandung 
      Harga Penawaran : Rp l.774.716.000,- ( Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh 
     Empat  Juta  Tujuh  Ratus  Enam   Belas   Ribu   Rupiah ), 
     dengan rincian : 
 •  Perawatan Gedung  Pendidikan  sebesar Rp 1.499.216.000,- ( Satu  Milyar 
  Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam  Belas  Ribu 
  Rupiah ) dengan tolok ukur 01.4113.5930. 
 •  Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih sebesar Rp 275.500.000,-        
  ( Dua  Ratus  Tujuh  Puluh  Lima  Juta  Lima Ratus  Ribu Rupiah ) dengan 
  tolok ukur 01.3210.5920. 
 
  
 



 

 Demikianlah penetapan kami, agar segera dilakukan tindak lanjut dan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 
 

      
Tembusan 
1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (sebagai laporan) 
2. Pertinggal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. 
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 

PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 
J1. Jendral Ahmad Yani No. 390 Telp. (022) 7272580 Fax. (022) 7271694 

Bandung 40272 
e-mail: sttt@bdg.centrin.net.id 

Bandung, 28 Juni 2003 
Nomor  : 30.b/SJ6.1/Proy/6/2003 
Lampiran  : - 
Perihal  : Pengumuman pemenang    Kepada Yth, 
         Pelelangan Pekerjaan Perawatan   Direktur CV. Pita Jasa 
         Gedung Pendidikan dan Peningkatan      Komp. Citarip Barat No. 104 
                    Prasarana dan Sarana Air Bersih             Bandung 
 
 Dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai dengan surat Penetapan 
Pemimpin Proyek No. 29.b/SJ6.1/Proy/6/2003 tanggal 28 Juni 2003 tentang 
Penetapan Pemenang Pelelangan untuk pekerjaan Perawatan Gedung Pendidikan 
dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih Sekolah Tinggi Teknologi 
Tekstil Bandung, yang dibiayai dari DIP tahun anggaran 2003 sesuai DIP No. 
032/XIX/022/- -/2003, telah ditetapkan pemenang pelelangan yaitu : 
 CV. Pita Jasa 
 Alamat  : Komp. Citarip Barat No. 104 Bandung 
      Harga Penawaran : Rp l.774.716.000,- ( Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh 
     Empat  Juta  Tujuh  Ratus  Enam   Belas   Ribu   Rupiah ), 
     dengan rincian : 
 •  Perawatan Gedung  Pendidikan  sebesar Rp 1.499.216.000,- ( Satu  Milyar 
  Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam  Belas  Ribu 
  Rupiah ) dengan tolok ukur 01.4113.5930. 
 •  Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih sebesar Rp 275.500.000,-        
  ( Dua  Ratus  Tujuh  Puluh  Lima  Juta  Lima Ratus  Ribu Rupiah ) dengan 
  tolok ukur 01.3210.5920. 
 
  Kepada peserta lelang yang keberatan atas penetapan pemenang lelang 
tersebut, dapat mengajukan sanggahan kepada Pemimpin Proyek Peningatan 
Tenaga Industri Tekstil selambat-lambatnya tanggal 3 Juli 2003. 
 
  Demikian harap menjadi maklum 
 

  Panitia Perawatan Gedung Pendidikan dan 
          Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih 

                                                 
            Nono Chariono, S.Teks., MSi 

Tembusan :       NIP. 090016053 
1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil ( sebagai laporan ) 
2. Pemimpin Proyek Peningkatan Tenaga Industri Tekstil 
3. Pertinggal 



 

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. 
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 

PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 
J1. Jendral Ahmad Yani No. 390 Telp. (022) 7272580 Fax. (022) 7271694 

Bandung 40272 
e-mail: sttt@bdg.centrin.net.id 

 
BERITA ACARA MASA SANGGAH 

No. : 31.b/SJ6.1/Proy/7/2003 
Tanggal 4 Juli 2003 

 
 Pada hari ini Jum’at tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu tiga, kami 
yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
Nama  : Noerati, S. Teks. MT. 
Jabatan  : Kepala  Bagian   Umum  Sekolah  Tinggi  Teknologi  Tekstil   selaku 
   Pemimpin Proyek  Peningkatan  Tenaga  Industri Tekstil berdasarkan 
   Surat Keputusan Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan RI  Nomor 
   l0/MPP/Kep/l/2003 tanggal 8 Januari 2003 
Alamat  : Jl. A. Yani No. 390 Bandung 
 
Nama  : Nono Chariono, S. Teks., M.Si. 
Jabatan  : Pembantu Ketua II Sekolah  Tinggi  Teknologi  Tekstil  selaku Ketua 
   Panitia  Perawatan  Gedung  Pendidikan  dan  Peningkatan  Prasarana 
   dan  Sarana  Air  Bersih   berdasarkan   Surat   Keputusan   Pemimpin 
   Proyek   Peningkatan   Tenaga   Industri    Tekstil    Bandung   Nomor 
         03/SK/SJ6.1/PROY/2/2003 tanggal 10 Pebruari 2003  
Alamat  : Jl. A. Yani No. 390 Bandung 
 
Dengan ini menyatakan bahwa setelah melewati masa sanggah yang diberikan 
kepada para peserta pelelangan sebagaimana tertera pada pengumuman Pemenang 
Pelelangan Nomor 30.b/SJ6.1/Proy/6/2003 tanggal 28 Juni 2003, ternyata para 
peserta setuju atas hasil keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan Industri Tekstil 
bahwa : 
 
Nama Perusahaan  : CV Pita Jasa 
Alamat   : Komp. Citarip Barat Kav. 104 Bandung 
Harga Penawaran : Rp 1.774.716.000,-  ( Satu   Milyar   Tujuh   Ratus   Tujuh 
     Puluh Empat Juta Tujuh  Ratus Enam Belas Ribu Rupiah ) 
     dengan rincian : 
•   Perawatan Gedung Pendidikan sebesar Rp 1.499.216.000,- (Satu Milyar 
 Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu       
 Rupiah) dengan tolok ukur 01.4113.5930. 
•   Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih sebesar Rp 275.500.000,- ( Dua 
 Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dengan tolak ukur    
 01.3210.5920 
 



 

ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan Perawatan Gedung Pendidikan dan 
Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih berdasarkan pemilihan pemenang 
pelelangan terbatas yang dilakukan tanggal 26 Juni 2003. 
 
Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui, harap yang berkepentingan 
menjadi maklum 
 
         Setuju    Proyek Peningkatan Tenaga Industri Tekstil 
Wakil dan Peserta Lelang       Pemimpin, 
 

      
1.  Syofyandi Syafei         Noerati, S. Teks., MT. 
 Direktur PT Belka Ceria Persada          NIP. 090017053   
           

  
2.  Amir, BE              Panitia Perawatan Gedung Pendidikan dan 
 Direktur PT Mastura Abadi       Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih 
          Ketua, 

 
         
           Nono Chariono, S.Teks., MSi 

          NIP. 090016053 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. 
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 

PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 
J1. Jendral Ahmad Yani No. 390 Telp. (022) 7272580 Fax. (022) 7271694 

Bandung 40272 
e-mail: sttt@bdg.centrin.net.id 

 
SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN PROYEK 

PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 
TENTANG : 

PENETAPAN PELAKSANA PEKERJAAN PERAWATAN GEDUNG 
PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN PRASARANA  

DAN SARANA AIR BERSIH 
Nomor : 32.b/SK/SJ6.1/Proy/7/2003 

 
PEMIMPIN PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 

 
Membaca  :  a.  Surat    Panitia     Perawatan     Gedung     Pendidikan    dan 
    Peningkatan  Prasarana  dan   Sarana   Air   Bersih   tentang 
    Usulan  Pelaksana pekerjaan Perawatan Gedung Pendidikan 
    dan  Peningkatan  Prasarana  dan  Sarana  Air  Bersih untuk 
    ruang  Laboratorium tanggal 26 Juni 2003 Nomor 28.b/SJ6. 
    1/Proy/6/2003 dan Surat Penawaran  Harga  No. 25/PJ/Pen- 
   STTT/06/2003 tanggal 24 Juni 2003 dari Rekanan. 
 b.  Berita  Acara  Pembukaan  Surat  Penawaran Harga tanggal 
  24 Juni 2003 Nomor : 26.b/SJ6.1/Proy/6/2003 
 c.  Berita  Acara Penelitian/Evaluasi Harga Penawaran tanggal 
  25 Juni 2003 Nomor : 27.b/SJ6.1/Proy/6/2003. 
 
Menimbang  :  1. Bahwa   sebagai   tindak    lanjut    pelaksanaan    Pekerjaan 
   Perawatan  Gedung  Pendidikan dan Peningkatan Prasarana 
   dan  Sarana  Air  Bersih  perlu   ditetapkan   pemenangnya / 
   pelaksananya. 
 2. Surat   Pemimpin   Proyek   Peningkatan   Tenaga   Industri 
  Tekstil,   Nomor : 29.b/SJ6.1/Proy/6/2003  tanggal  27  Juni 
  2003  tentang  Penetapan  Pelaksana  Pekerjaan  yang  telah 
  diusulkan oleh Panitia  Perawatan  Gedung  Pendidikan dan 
  Peningkatan  Prasarana  dan  Sarana  Air  Bersih tersebut di 
  atas, melalui Surat Nomor : 28.h/SJ6.1/Proy/6/2003 tanggal 
  26 Juni 2003. 
 
Mengingat  :  1. Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1994,  Keppres  RI 
   No.6   tahun  1999,  Keppres  Nomor  17  tahun  2000   dan 
   Keppres Nomor 18 tahun 2000, tentang pelaksanaan APBN 
   dan      Pedoman      Pengadaan       Barang / Jasa     Instansi 
   Pemerintah. 
 2. Peraturan   Pemerintah   Republik  Indonesia  No. 29  tahun 
  2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 



 

 3. Surat Penetapan Daftar Isian Proyek A.N  Direktur  Jendral 
  Anggaran   Kepala   Kantor   Wilayah  XII  DJA   Bandung 
  tentang Penetapan DIP anggaran tahun 2003 dengan nomor 
  : 032/XIX/002/---/2003 tanggal 1 Januari 2003. 
 4. Surat  Keputusan  Menteri Perindustrian dan Perdagangan    
  R.I  Nomor   10/MPP/Kep/T/2003 tanggal  8  Januari  2003 
  tentang  penunjukan  /  pengangkatan   Pemimpin   Proyek / 
  Pemimpin    Bagian   Proyek   dan   Bendaharawan   Bagian 
  Proyek   Di   Lingkungan   Departemen   Perindustrian  dan 
  Perdagangan Tahun Anggaran 2003. 
 5. Surat   Keputusan  Pemimpin  Proyek  Peningkatan  Tenaga 
  Industri  Tekstil  Sekolah   Tinggi   Teknologi   Tekstil  No. 
  03/SK/SJ6.1/PROY/2/2003    tanggal   10   Pebruari    2003 
  tentang  Penunjukan  dan  Pengangkatan  Panitia Perawatan 
  Gedung  Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana 
  Air    Bersih    Sekolah    Tinggi   Teknologi   Tekstil  tahun 
  anggaran 2003. 
 
Menetapkan : 
 
Pertama  : Menyetujui Usul  Panitia  Perawatan  Gedung  Pendidikan  dan 
  Peningkatan   Prasarana  dan  Sarana  Air  Bersih  sebagaimana 
  dimaksud dalam Berita Acara tersebut di atas. 
Kedua  : Menunjuk CV Pita Jasa alamat  Komp.  Citarip  Barat  No. 104 
  Bandung   sebagai   pelaksana   pekerjaan   Perawatan  Gedung 
  Pendidikan  dan  Peningkatan Prasarana dan Sarana  Air Bersih 
  dengan   biaya   borongan   sebesar   Rp 1.774.716.000,-  ( Satu 
  Milyar  Tujuh   Ratus   Tujuh  Puluh  Empat  Juta  Tujuh  Ratus 
  Enam Belas Ribu Rupiah) dengan rincian untuk : 
 •  Perawatan Gedung Pendidikan sebesar  Rp 1.499.216.000,- 
  ( Satu Milyar Empat Ratus Sembilan  Puluh  Sembilan  Juta 
  Dua Ratus Enam Belas  Ribu  Rupiah )  dengan  tolak  ukur 
  01.4113.5930. 
 •  Peningkatan  Prasarana  dan  Sarana  Air Bersih sebesar       
  Rp 275.500.000,- ( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima 
  Ratus   Ribu   Rupiah )   dengan   tolak  ukur  01.3210.5920 
  yang   dibiayai   dari   Anggaran   Pembangunan   DIP.  No. 
  032/XIX/002/--/2003 tanggal. 1 Januari 2003. 
 
Ketiga  :  Surat  Keputusan  ini  mulai  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan 
  dengan ketentuan sebagai berikut : 
 a.  Sambil    menunggu    saat    selesainya    Surat    Perjanjian 
  Pelaksanaan   Kerja    untuk    pekerjaan   tersebut   di   atas 
  selambat-lambatnya  dalam 7 (tujuh)  hari  kalender  setelah 
  Surat  Keputusan ini ditetapkan Pemborong / Rekanan yang 
  bersangkutan  harus  sudah memulai pelaksanaan pekerjaan 
  secara nyata. 



 

 b.  Bilamana dalam jangka waktu yang  telah  ditetapkan  pada 
  huruf (a) di atas, Pemborong / Rekanan yang  bersangkutan 
  belum / tidak memulai pelaksanaan pekerjaan secara  nyata, 
  maka Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku / batal. 
 c.  Apabila dikemudian hari  terdapat  kekeliruan  dalam  Surat 
  Keputusan    ini    akan     diadakan     perubahan-perubahan 
  seperlunya. 
 
      Ditetapkan di Bandung 
               Pada Tanggal : 5 Juli 2003 
 
            Pemimpin Proyek Peningkatan Tenaga 
                     Industri Tekstil 
 

       
 
              NOERATI, S.Teks. MSi. 
         NIP. 090017053 
 
Tembusan 
1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil 
2. Bendahara Proyek 
3. Pertinggal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. 
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 

PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 
J1. Jendral Ahmad Yani No. 390 Telp. (022) 7272580 Fax. (022) 7271694 

Bandung 40272 
e-mail: sttt@bdg.centrin.net.id 

 
SURAT PERINTAH KERJA 

Nomor : 33.b/SJ6.1/PROY/7/2003 
Tanggal: 7 Juli 2003 

 
Lampiran : Uraian Pekerjaan.  
 
 Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu tiga, kami yang 
bertanda tangan dibawah ini : 
 
 Nama   : Noerati, S.Teks.MT 
 Jabatan  : Kepala Bagian Umum Sekolah  Tinggi  Teknologi  Tekstil 
     selaku  Pemimpin  Proyek   Peningkatan   Tenaga  Industri 
     Tekstil      berdasarkan       Surat       Keputusan     Menteri 
     Perindustrian  dan  Perdagangan R.I. No. 10 / MPP / Kep / 
           1 / 2003 tanggal 8 Januari 2003.  Dalam  hal  ini bertindak 
     untuk  dan   atas   nama  Pemerintah R.I. yang  selanjutnya 
     disebut  PIHAK  KESATU    
 Alamat  : Jl. A. Yani  No 390 Bandung. 
 
Sambil menunggu penyelesaian Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja / 
Pemborongan ( Kontrak ), dengan ini memberi perintah kerja kepada : 
 
 Nama   : Drs. H. Khaerul Syobar 
 Jabatan  : Direktur CV. Pita Jasa, dalam hal bertindak untuk dan atas 
     nama  perusahaan  CV. Pita Jasa  yang selanjutiiya disebut 
     PIHAK KEDUA 
 Alamat  : Komp. Citarip Barat Kav. 104 Bandung 
 
Untuk melaksanakan pekerjaan Perawatan Gedung Pendidikan dan Peningkatan 
Prasarana dan Sarana Air Bersih di Lokasi Jl. A. Yani No. 390 Bandung, dengan 
biaya sebesar Rp 1.774.716.000,- ( Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat 
Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah ) termasuk Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) dengan perincian : 
 
•  Perawatan Gedung Pendidikan sebesar Rp 1.499.216.000,- ( Satu Milyar 
 Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu 
 Rupiah ) dengan tolok ukur 01 .4113.5930. 
•  Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih sebesar Rp 275.500.000,- ( Dua 
 Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dengan tolok ukur 
 01.3210.5920. 
 



 

Jumlah nilai kontrak tersebut dibebankan pada DIP tahun Anggaran 2003 dari 
Proyek Peningkatan Tenaga Industri Tekstil Nomor 032/XIX/002/---/2003 tanggal 
1 Januari 2003. 
 
Syarat Pekerjaan  : Sesuai dengan Rencana Kerja Syarat – syarat 

(RKS), Gambar Kerja, Berita Acara Penjelasan 
Pekerjaan dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja 
(Kontrak). 

Waktu Pelaksanaan   :  120 ( seratus dua puluh ) hari kalender 
Waktu Penyerahan Pertarna  :  3 Nopember 2003 
Pembayaran  : Melalui KPKPN di Bandung, berdasarkan 

ketentuan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan 
Kerja ( Kontrak ) yang akan diatur secara 
tersendiri. 

 
Hal – hal  yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini, akan diatur secara 
rinci dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak). 
 
       PIHAK KEDUA              PIHAK KESATU  
Setuju untuk melaksanakan             Pemimpin Proyek Peningkatan 
           CV. Pita Jasa        Tenaga Industri Tekstil 
 

     
 
   Drs. H. Khaerul Syobar          Noerati, S.Teks., MT. 
    Direktur              NIP. 090017053 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran Surat Perintah Kerja 
No. 33.b/SJ6.1/PROY/7/2003 

 
 

URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN 
 

Proyek  : Peningkatan Tenaga Industri Tekstil 
Pekerjaan  : Perawatan Gedung  Pendidikan  dan  Peningkatan  Prasarana  dan 
    Sarana Air Bersih 
Lokasi   : Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Jl. A. Yani No. 390 Bandung 
DIP No.  : 032/XIX/002/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 
 

 
No. 

 

 
URAIAN PEKERJAAN 

 
I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 
 

VII 
 

VIII 
 

IX 
 

 
PEKERJAAN PERSIAPAN 
 
PEKERJAAN TANAH DAN BONGKARAN 
 
PEKERJAAN SUB STRUKTUR 
 
PEKERJAAN UPPER STRUKTUR 
 
PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR 
1. PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI 
2. PEKERJAAN ATAP 
3. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA 
4. PEKERJAAN LANGIT-LANGIT 
5. PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING 
6. PEKERJAAN SANITARY DAN INSTALASI 
7. PEKERJAAN PENGECATAN 
8. PEKERJAAN LANSEKAP 
 
PEKERJAAN MEKANIKAL 
 
PEKERJAAN ELEKTRIKAL 
 
PEKERJAAN TELEPON 
 
PEKERJAAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH 
 

 
 
 
 
 
 



 

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. 
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 

PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 
J1. Jendral Ahmad Yani No. 390 Telp. (022) 7272580 Fax. (022) 7271694 

Bandung 40272 
e-mail: sttt@bdg.centrin.net.id 

 
SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL) 

Nomor : 34.b/SJ6.1/PROY/7/2003 
 
 Menunjuk Surat Perintah Kerja dari Pemimpin Proyek Peningkatan 
Tenaga Industri Tekstil, Nomor: 33.b/SJ6.1/PROY/7/2003 tanggal 7 Juli 2003, 
dengan ini kami menyerahkan lapangan guna Pekerjaan Perawatan Gedung 
Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih Sekolah Tinggi 
Teknologi Tekstil, dibiayai dari DIP tahun Anggaran 2003 kepada : 
 
 Nama  : Drs. H. Khaerul Syobar 
 Jabatan : Direktur 
 Perusahaan : CV. Pita Jasa 
 Alamat  : Komp. Citarip Barat Kav. 104 Bandung 
 
Sebagai pemborong yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut diatas mulai 
tanggal 7 Juli 2003 selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender. 
 
 Demikian Surat Penyerahan Lapangan ( SPL ) ini dibuat untuk digunakan 
seperlunya. 
 
 
                   Bandung, 7 Juli 2003 
   
Yang menerima lapangan               Yang menyerahkan lapangan 
         CV. Pita Jasa               Pemimpin Proyek Peningkatan 
            Tenaga Industri Tekstil 

         
Drs. Khaerul Syobar             Noerati, S.Teks., MT. 
         Direktur                 NIP. 090017053 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. 
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL BANDUNG 

PROYEK PENINGKATAN TENAGA INDUSTRI TEKSTIL 
J1. Jendral Ahmad Yani No. 390 Telp. (022) 7272580 Fax. (022) 7271694 

Bandung 40272 
e-mail: sttt@bdg.centrin.net.id 

 
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 

PERAWATAN GEDUNG PENDIDIKAN PAN PENINGKATAN 
PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH 

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKST1L BANDUNG 
 

 Nomor  : 35.b / SJ6. l/PROY/7/2003 
 Tanggal : 8 Juli 2003 
 
Pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu tiga, kami yang 
bertanda tangan dibawah ini : 
 
1.  Nama   :  Noerati, S.Teks. MT. 
 Jabatan   :  Pemimpin Proyek 
 Alamat Kantor  :  Jalan Jendral A. Yani No. 390 Bandung 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 
l0/MPP/Kep/1/2003 tanggal 8 Januari 2003, dalam hal ini bertindak untuk dan 
atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya, dalam perjanjian ini 
disebut sebagai PIHAK KESATU / PEMBERI KERJA. 
 
2.  Nama   :  Drs. H. Khaerul Syobar 
 Jabatan    :  Direktur 
 Nama Badan Usaha :  CV Pita Jasa 
 Alamat    :  Komp. Citarip Barat Kav. 104 Bandung 
 
yang didirikan dengan Akte Notaris Tien Norman Lubis SH No: 109 tanggal 19 
Nopember 1987 dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya, 
bertindak untuk dan atas nama CV. Pita Jasa yang selanjutnya dalam perjanjian ini 
disebut PIHAK KEDUA / KONTRAKTOR. 
 
Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam 
suatu Perjanjian Pemborongan Pelaksanaan Perawatan Gedung Pendidikan dan 
Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil 
Bandung dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-
pasal tersebut dibawah ini : 
 
 
 
 
 
 



 

PASAL 1 
TUGAS PEKERJAAN 

 
PIHAK KESATU memberikan tugas-tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK 
KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan pekerjaan Perawatan 
Gedung Pendidikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih untuk 
ruang Laboratorium Garmen dan Laboratorium Pemintalan STTT Bandung yang 
berlokasi di Kampus STTT Jalan Jend. A. Yani Nomor 390 Bandung. 
 

PASAL 2 
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN 

 
Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 dan perjanjian ini harus dilaksanakan oleh 
PIHAK KEDUA berdasarkan acuan-acuan yang diuraikan dalam : 

 
1.  Syarat-syarat khusus sebagaimana diuraikan dalam lampiran dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dalam peijanjian ini : 
 a . Dokumen Pelelangan 
 b. Penetapan Owner’s Estimate (OE) 
 c.  Daftar Rekanan Terseleksi 
 d.  Undangan Penjelasan 
 e.  Berita Acara Penjelasan Pekerjaan 
 f. Surat Penawaran dari CV. Pita Jasa 
 g.  Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran 
 h.  Berita Acara Penelitian Penawaran 
 i.  Usulan Panitia Kepada Pemimpin Proyek STTT Bandung 
 j.  Penetapan Pelaksana 
 k.  Surat Keputusan Penunjukan Pemenang 
 l. Jaminan Pelaksanaan 
 m.  Time Schedule 
 
2.  Semua ketentuan-ketentuan dan peraturan administrasi teknis yang tercantum 

dalam : 
a.  Algemene voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare 

werken yang disahkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Hindia 
Belanda Nomor 9 tanggal 28 Mei 1941 dan Tambahan Lembaran 
Negara 14571 (khusus pasal-pasal yang masih berlaku). 

b.  Peraturan Beton Bertulang di Indonesia tahun 1971 yang diterbitkan 
oleh Yayasan Normalisasi Indonesia. 

c.  Peraturan Umum Instalasi Listrik (PULL) tahun 1977 yang diterbitkan 
oleh Yayasan Normalisasi Indonesia. 

d.  Peraturan Kontruksi Kayu Indonesia tahun 1961 yang diterbitkan oleh 
Yayasan Normalisasi Indonesia. 

 e.  Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat. 
 f  Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

g.  Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No. 2955/KPTS/CK/1997 
tanggal 1 April 1997 



 

h.  DIP Proyek Peningkatan Tenaga Industri Tekstil Tahun Anggaran 2003 
Nomor 032/XIX/002/---/2003 dan Petunjuk Operasionalnya. 

 
PASAL 3 

PANITIA PENGAWAS 
 

1.  Untuk melaksanakan tugas koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan 
konstruksi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, pengendalian kegiatan 
konstruksi yang berupa pengawasan dan pengoreksian bila terjadi 
penyimpangan serta evaluasi terhadap hasil konstruksi, PIHAK KESATU 
menunjuk PANITIA PENGAWAS yang akan bertindak untuk dan atas nama 
PIHAK KESATU. 

 
2.  Apabila PANITIA PENGAWAS yang ditunjuk dalam Ayat I Pasal ini 

berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajiban, maka PIHAK 
KESATU akan menunjuk penggantinya secara tertulis dan disampaikan 
kepada PIHAK KEDUA. 

 
3.  PIHAK KEDUA harus memenuhi segala petunjuk (dalam hal teknis) dan 

atau perintah dan PANITIA PENGAWAS. 
 

PASAL 4 
BAHAN-BAHAN DAN ALAT-ALAT 

 
1.  Bahan-bahan, alat-alat dan segala sesuatunya yang dipergunakan untuk 

melaksanakan pekerjaan pemborongan tersebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini, 
harus disediakan oleh PIHAK KEDUA. 

 
2.  PIHAK KEDUA wajib membuat tempat atau gudang yang baik, untuk 

menyimpan bahan-bahan dan alat-alat serta menyediakan angkutan untuk 
pemindahan bahan-bahan dan alat – alat tersebut guna lancarnya pekerjaan. 

 
3.  PIHAK KESATU berhak menolak bahan-bahan dan alat-alat yang 

disediakan oleh PIHAK KEDUA, jika spesifikasi dan kualitasnya tidak 
memenuhi persyaratan. 

 
4.  Jika bahan-bahan dan alat-alat tersebut ditolak oleh PIHAK KESATU maka 

PIHAK KEDUA harus menyingkirkan bahan-bahan, alat-alat tersebut dari 
lokasi pekerjaan dalam waktu 2 x 24 jam, kemudian menggantinya dengan 
yang memenuhi persyaratan. 

 
5.  Tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat, tidak dapat dijadikan alasan 

penyebab kelambatan pekerjaan. 
 
 
 
 
 



 

PASAL 5 
TENAGA KERJA DAN UPAH 

 
1.  Agar pekerjaan berjalan seperti yang ditetapkan, PIHAK KEDUA harus 

menyediakan tenaga kerja yang cukup dalam hal jumlahnya, keahlian dan 
keterampilan. 

 
2.  Ongkos-ongkos dan upah kerja untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut 

ditanggung oleh PIHAK KEDUA. 
 
3.  PIHAK KEDUA wajib menyelenggarakan program Asuransi Tenaga Kerja 

(ASTEK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku. 
 

PASAL 6 
PELAKSANAAN PEKERJAAN 

 
1.  Di lokasi pekerjaan harus selalu ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk 

sebagai Pemimpin Pelaksana / Tenaga Ahli, yang mempunyai wewenang / 
kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA, dan dapat menerima/ 
memberikan serta memutuskan segala petunjuk - petunjuk dan Pengelola 
Teknis / Pengelola Administrasi Teknis. 

 
2.  Penunjukan Pimpinan Pelaksana/Tenaga Ahli ini harus mendapat persetujuan 

PIHAK KESATU. 
 
3.  Apabila menurut pertimbangan PIHAK KESATU Pemimpin 

Pelaksana/Tenaga Ahli yang digunakan oleh PIHAK KEDUA tidak 
memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka PIHAK KESATU akan 
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK 
KEDUA segera mengganti dengan tenaga ahli lain yang memenuhi 
persyaratan tersebut. 

 
4.  PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian PIHAK KESATU sebagai 

akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan olehnya. 
 

PASAL 7 
SUB KONTRAKTOR 

 
1.  PIHAK KEDUA wajib bekerja sama dengan golongan ekonomi lemah 

setempat antara lain sebagai Sub Kontraktor, leveransir bahan dan barang. 
 
2.  Penujukan atas Sub Kontraktor oleh PIHAK KEDUA harus terlebih dahulu 

mendapat persetujuan tertulis dan PIHAK KESATU. 
 
3.  Jika ternyata PIHAK KEDUA telah menyerahkan pekerjaan kepada Sub 

Kontraktor, tanpa persetujuan PIHAK KESATU/DIREKSI PEKERJAAN, 
maka setelah PIHAK KESATU/PANITIA PENGAWAS memberi peringatan 
tertulis pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus mengembalikan 



 

keadaan sehingga sesuai dengan isi surat perjanjian ini. Semua biaya yang 
telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA atau Sub Kontraktor untuk pekerjaan 
yang dilakukan Sub Kontraktor itu, harus ditanggung oleh PIHAK KEDUA. 

 
4.  Untuk pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada Sub Kontraktor dengan 

persetujuan PIHAK KESATU/PANITIA PENGAWAS, PIHAK KEDUA 
harus melakukan koordinasi atas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh 
Sub Kontraktor itu, serta melakukan pengawasan bersama-sama PIHAK 
KESATU. 

 
5.  PIHAK KEDUA wajib membuat laporan periodik kepada PIHAK KESATU 

rnengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini 
termasuk pelaksanaan pembayaran. 

 
6.  PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pekerjaan dari Sub Kontraktor dan 

segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara PIHAK KEDUA dengan 
Sub Kontraktor. 

 
7.  Isi Kontrak Kerja antara PIHAK KEDUA dengan Sub Kontraktor harus 

mendapat persetujuan PIHAK KESATU/DIREKSI PEKERJAAN. 
 

PASAL 8 
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

 
1.  Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pekerjaan sampai selesai 100% yang 

disebut dalam Pasal 1 dalam Perjanjian ini ditetapkan selama 120 (seratus 
dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan 
Penunjukan / Surat Perintah Kerja tanggal 7 Juli 2003 dan berakhir tanggal 3 
Nopember 2003. 

 
2.  Waktu pelaksanaan tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini tidak dapat diubah oleh 

PIHAK KEDUA, kecuali adanya “KEADAAN MEMAKSA” seperti diatur 
dalam Pasal 9 Perjanjian ini, atau adanya perintah penambahan pekerjaan 
sesuai dengan Pasal 15 dari Perjanjian ini dan harus disetujui oleh PIHAK 
KESATU secara tertulis, bahwa waktu penyelesaian ditambah. 

 
PASAL 9 

KEADAAN MEMAKSA 
 

1.  Yang termasuk dalam “KEADAAN MEMAKSA “adalah peristiwa-peristiwa 
antara lain sebagai berikut : 

 •  Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir) 
 •  Kebakaran 

 •  Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi atau 
keadaan-keadaan di luar kekuasaan PIHAK KEDUA untuk 
mengatasinya, yang secara keseluruhan atau sebagian ada hubungannya 
dengan penyelesaian pekerjaan pemborongan ini. 

 •  Hujan yang turun terus menerus. 



 

2.  Apabila terjadi “KEADAAN MEMAKSA” PIHAK KEDUA harus 
memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis dalam jangka 
waktu 3 x 24 jam. 

 
3.  Pemberitahuan tersebut pada Ayat (2) Pasal ini harus dilengkapi dengan 

data-data yang dapat dipertanggung jawabkan dan disahkan oleh pihak yang 
berwenang dalam jangka waktu 7 x 24 jam. 

 
4.  Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat menyetujui 

atau menolak secara tertulis adanya “KEADAAN MEMAKSA” itu dalam 
jangka waktu 3 x 24 jam, sejak diterimanya pemberitahuan tersebut pada 
Ayat (3) Pasal ini. 

 
5.  Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan dan PIHAK 

KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang “KEADAAN MEMAKSA” 
tersebut PIHAK KESATU tidak memberikan jawabannya, maka PIHAK 
KESATU dianggap menyetujui adanya “KEADAA N MEMAKSA” tersebut. 

 
6.  Bilamana “KEDAAN MEMAKSA” itu ditolak oleh PIHAK KESATU, maka 

berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 18, 19 dan 21 dalam perjanjian ini. 
 

PASAL 10 
MASA PEMELIHARAAN 

 
1. Masa pemeliharaan atas hasil pekerjaan ditetapkan selama 2 (dua) bulan 

sejak tanggal selesainya pekerjaan (Serah Terima Pertama). Selesai masa 
pemeliharaan dan diterimanya pekerjaan pemeliharaan oleh PIHAK 
KESATU dalam keadaan baik, dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan 
Kedua. 

 
2.  Semua biaya perbaikan yang di keluarkan dalam masa pemeliharaan 

ditanggung oleh PIHAK KEDUA. 
 
3.  Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana 

termaksud dalam Ayat (1) pasal ini, maka PIHAK KESATU dapat menunjuk 
PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan tersebut dengan biaya yang 
dibebankan kepada PIHAK KEDUA. 

 
PASAL 11 

JAMINAN PELAKSANAAN 
 

1.  Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan pemborongan ini, PIHAK KEDUA 
wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % ( lima persen ) dari 
nilai kontrak/perjanjian ini, berupa jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank 
Pemerintah/Swasta atau lembaga keuangan lain yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan, yaitu sebesar 5% x Rp 1.774.716.000 = Rp 88.735.800,- (Delapan 
Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan 
perincian untuk : 



 

 •  Perawatan Gedung Pendidikan sebesar Rp 74.960.800,- ( Tujuh Puluh 
Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah ) 
dengan tolok ukur 01.4113.5930. 

•  Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih sebesar Rp 13.775.000,- ( 
Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan 
tolok ukur 01.3210.5930. 

 
2.  Jaminan Pelaksanaan ini berlaku selama 195 (seratus sembilan puluh lima) 

hari kalender, yaitu jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditambah masa 
pemeliharaan 61 (enam puluh satu) hari kalender ditambah 14 hari kalender 
(120 + 61 + 14). 

 
3.  Surat Jaminan Bank tersebut pada Ayat (1) Pasal ini diserahkan kembali oleh 

PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, setelah selesainya masa 
pemeliharaan  kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pemborongan ini. 

 
PASAL 12 

NILAI KONTRAK DAN SUMBER DANA 
 

1.  Jumlah harga borongan untuk pekerjaan tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini 
adalah sebesar Rp 1.774.716.000 ( Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh 
Empat Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah ) termasuk Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dengan penincian : 

 •  Perawatan Gedung Pendidikan sebesar Rp 1.499.216.000,- ( Satu 
Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam 
Belas Ribu Rupiah ) dengan tolok ukur 01.4113.5930. 

 •  Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih sebesar Rp 275.500.000,- 
( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan 
tolok ukur 01.32 10.5930. 

 Jumlah nilai kontrak tersebut dibebankan pada DIP tahun Anggaran 2003 
dari Proyek Peningkatan Tenaga Industri Tekstil Nomor 032/XIX/002/---
/2003 tanggal 1 Januari 2003. 

 
2.  Jumlah nilai kontrak tersebut pada Ayat (1) Pasal ini didasarkan atas harga 

Borongan (lumpsum) yang perinciannya tercantum dalam daftar kuantitas 
dan harga yang menjadi lampiran dan surat perjanjian ini. 

 
3.  Dalam jumlah harga borongan tersebut di atas adalah sudah termasuk pajak-

pajak dan bea serta biaya-biaya ijin penggunaan bangunan yang harus 
dibayar oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 
berlaku. 

 
 
 
 
 
 
 



 

PASAL 13 
CARA / SYARAT PFMBAYARAN 

 
Pembayaran harga borongan tersebut dalam Pasal 12 (dua belas) Perjanjian ini, 
akan dilakukan sebagai berikut : 
 
1.  Semua tahapan pembayaran atas harga borongan tersebut akan dibayarkan 

rnelalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Bandung di 
Bandung dan ditransfer ke Bank JABAR Cabang Utama Bandung beralamat 
di Jalan Braga No. 12 Bandung, dengan Nomor Rekening : 0015015403710 
atas nama H. Khaerul Syobar selaku Direktur CV Pita Jasa. 

 
2.  Tahapan dan Syarat Pembayaran 
 1. Pernbayaran Uang Muka. 

 Uang muka sebesar 20 % dan harga borongan atau sebesar Rp 
354.943.200,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus 
Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah ), dengan perincian untuk : 

  •  Perawatan Gedung Pendidikan sebesar Rp 299.843.200,- ( Dua 
Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh 
Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah ) dengan tolok ukur 01.4113.5930. 

  •  Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih sebesar Rp 
55.100.000,- ( Lima Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan 
tolok ukur 01.3210.5920. 

 
 dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, setelah kontrak ditanda tangani 

kedua belah pihak dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan jaminan 
Bank yang sama besarnya dari Bank Pemerintah atau Lembaga 
Keuangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, dengan rincian 
sebagai berikut : 

  •  Pembayaran Fisik, tolok ukur 01.4113.5930  
   20 % x Rp 1.499.216.000,- = Rp 299.843.200,- 
 
  •  Pembayaran Fisik, tolok ukur 01.3210.5930  
   20 % x Rp 275.500.000,- = Rp 55. 100.000,- 
 
 2. Pembayaran Pertama. 

 Sebesar 20 % dari harga borongan setelah dikurangi pengembalian uang 
muka atau sebesar Rp 230.713.080,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh 
Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Puluh Rupiah), dengan perincian untuk: 

  •  Perawatan Gedung Pendidikan sebesar Rp 194.898.080,- ( Seratus 
Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan 
Ribu Delapan Puluh Rupiah ) dengan tolok ukur 01.4113.5930. 

 •  Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih sebesar                      
Rp 35.815.000,- ( Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas 
Ribu Rupiah) dengan tolok ukur 01.3210.5920 

 
 dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah prestasi pekerjaan 

mencapai 25 % lebih dan dinyatakan dengan satu Berita Acara 



 

Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan yang telah disetujui oleh 
PIHAK KESATU dengan rincian sebagai berikut : 

  •  Pembayaran Fisik, tolok ukur 01.4113.5930  
         = 20 % x Rp 1.499.216.000,-  
                = Rp 299.843.200,- 
   Pengembalian Uang Muka   = 35 % x Rp 299.843.200,- 
        = Rp 104.945.120,- 
   Jumlah yang dibayarkan  = Rp 194.898.080,- 
 
  •  Pembayaran Fisik, tolok ukur 01.3210.5920  
        = 20 % x Rp 275.500.000,- 
        = Rp 55.l00.000,- 
   Pengembalian Uang Muka   = 35 % x Rp 55.100.000,- 
        = Rp 19.285.000.- 
   Jumlah yang dibayarkan   = Rp 35.815.000, 
 
3.  Pembayaran Kedua. 
 Sebesar 25 % dari harga borongan setelah dikurangi pengembalian uang 

muka atau. sebesar Rp 319.448.880,- ( Tiga Ratus Sembilan Belas Juta 
Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh 
Rupiah ), dengan perincian untuk : 

 •  Perawatan Gedung Pendidikan sebesar Rp 269.858.880,- ( Dua Ratus 
Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu 
Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah ) dengan tolok ukur 
01.4113.5930. 

 •  Peningkatan Prasarana Air Bersih sebesar Rp 49.950.000,- ( Empat 
Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan 
tolok ukur 01.32 10.5920. 

 
 dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah prestasi pekerjaan mencapai 50 

% dan dinyatakan dengan satu Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan 
Pelaksanaan yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU dengan rincian 
sebagai berikut : 

 •  Pembayaran Fisik, tolok ukur 01 .4113.5930  
       = 25 % x Rp 1.499.216.000,- 
       = Rp 374. 804.000,- 
  Pengembalian Uang Muka   = 35 % x Rp 299.843.200,- 
       = Rp 104.945.120,- 
  Jumlah yang dibayarkan   = Rp 269.858.880,- 
 
 •  Pembayaran Fisik, tolok ukur 01.3210.5920  
       = 25 % x Rp 275.500.000,- 
       = Rp 68. 875.000,- 
  Pengembalian Uang Muka   = 35 % x Rp 55.100.000,- 
       = Rp 19.285.000,- 
 . Jumlah yang dibayarkan   = Rp 49.590.000,- 
 
 



 

4.  Pembayaran Ketiga. 
 Sebesar 25 % dari harga borongan sebesar Rp 337.196.040,- (Tiga Ratus 

Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Puluh 
Rupiah), dengan perincian untuk: 

 •  Perawatan Gedung Pendidikan sebesar Rp 284.851.040.- ( Dua Ratus 
Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat 
Puluh Rupiah ) dengan tolok ukur 01.4113.5930. 

•  Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih sebesar Rp 52.345.000,-    
( Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah ) 
dengan tolok ukur 01.3210.5920. 

 
dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah prestasi pekerjaan mencapai     
75 % dan dinyatakan dengan satu Berita Acara Persetujuan Kemajuan 
Pekerjaan Pelaksanaan yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU dengan 
rincian sebagai berikut : 
•  Pembayaran Fisik, tolok ukur 01.4113.5930  
       = 25 % x Rp 1.499.216.000,- 
       = Rp 374.804.000,- 
 Pengembalian Uang Muka    = 30 % x Rp 299.843.200,- 
       = Rp 89.952.960,- 
 Jumlah yang dibayarkan    = Rp 284.851.040,- 
 
•  Pembayaran Fisik, tolok ukur 01.32 10.5920  
       = 25 % x Rp 275.500.000,- 
       = Rp 68.875.000,- 
 Pengembalian Uang Muka    = 30 % x Rp 55.100.000,- 
       = Rp 16.530.000,- 
 Jumlah yang dibayarkan    = Rp 52.345.000,- 

 
5.  Pembayaran Keempat. 

Sebesar 15 % dan harga borongan sebesar Rp 266.207.400,- ( Dua Ratus 
Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah ), 
dengan perincian untuk : 

 •  Perawatan Gedung Pendidikan sebesar Rp 224.882.400,- ( Dua Ratus 
Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat 
Ratus Rupiah ) dengan tolok ukur 01.4113.5930. 

 •  Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih sebesar Rp 41.325.000,-   
( Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) 
dengan tolok ukur 01.32 l0.5920. 

 
 dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah prestasi pekerjaan mencapai 95 

% dan dinyatakan dengan satu Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan 
Pelaksanaan yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU dengan rincian 
sebagai berikut: 

 •  Pembayaran Fisik, tolok ukur 01 .4113.5930  
         = 15 % x Rp1 .499.216.000,- = Rp 224.8 82.400,- 
 •  Pembayaran Fisik, tolok ukur 01.3210.5920  
         = 15% x Rp 275.500.000,-     = Rp41.325.000,- 



 

6.  Pembayaran Kelirna 
Sebesar 10 % dan harga borongan atau sebesar Rp 177.471.600,- (Seratus 
Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus 
Rupiah), dengan perincian untuk : 

 •  Perawatan Gedung Pendidikan sebesar Rp 149.921.600,- ( Seratus 
Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam 
Ratus Rupiah ) dengan tolok ukur 01.4113.5930. 

 •  Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih sebesar Rp 27.550.000,-   
(Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan 
tolok ukur 01.3210.5920. 

 
dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 
% dan dinyatakan dengan satu berita acara persetujuan Kemajuan Pekerjaan 
Pelaksanaan yang disetujui oleh PIHAK KESATU dengan rincian sebagai 
berikut: 

 •  Pernbayaran fisik,tolok ukur 0l.4113.5930   
         = 10% x Rp 1.499.216.000,-  = Rp 149.92 1.600,- 
 •  Pembayaran fisik, tolok ukur 01.3210.5920  
         = 10% x Rp 275.500.000,-     = Rp    27.550.000,- 
 
7.  Pembayaran Keenam (Terakhir) 

Sebesar 5 % dan harga borongan atau sebesar Rp 88.735.800,- (Delapan 
Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus 
Rupiah), dengan perincian untuk: 

 •  Perawatan Gedung Pendidikan sebesar Rp 74.960.800,- ( Tujuh Puluh 
Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah ) 
dengan tolok ukur 01.4113.5930. 

 •  Peningkatan Prasarana Air Bersih sebesar Rp 13.775.000,- ( Tiga Belas 
Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan tolok ukun 
01.3210.5920 

diberikan setelah masa pemeliharaan selama dua bulan berakhir, dengan 
rincian: 

 •  Pembayaran tisik, tolok ukur 01.4113.5930   = 5% x Rp 1.499.216.000,- 
            = Rp 74.960.800,- 
 •  Pembayaran Fisik, tolok ukur 01.32 10.5920 = 5 % x Rp 275.500.000,- 
            = Rp 13.775.000,- 
 

PASAL 14 
KENAIKAN HARGA 

 
1.  Kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama masa pelaksanaan 

pemborongan ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA. 
 
2.  Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan atau klaim 

atas kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah, kecuali apabila 
diadakan pengaturan khusus oleh pemerintah sehubungan dengan terjadi 
tindakan/kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang 
moneter, yang diumumkan secara resmi. 



 

PASAL 15 
PEKERJAAN TAMBAH KURANG 

 
1.  Segala penyimpangan dan / atau perubahan yang merupakan penambahan 

atau pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah 
tertulis dan PIHAK KESATU dengan menyebutkan jenis dan rincian 
pekerjaan secara jelas. 

 
2.  Perhitungan biaya untuk pekerjaan tambah kurang diperhitungkan menurut 

harga satuan pekerjaan yang dimasukkan oleh PIHAK KEDUA kepada 
PIHAK KESATU pada waktu pemasukan penawaran untuk pelaksanaan 
pekerjaan ini. Untuk pekerjaan tarnbah kurang yang belum ada harga 
satuannya ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak. 

 
3.  Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk 

merubah waktu penyelesaian pekerjaan kecuali atas persetujuan tertulis 
PIHAK KESATU. 

 
4.  Pekerjaan tambah kurang hanya berlaku apabila nyata-nyata ada permintaan 

tertulis dan PIHAK KESATU yang menyebut jenis dan rincian serta biaya 
pekerjaan. 

 
5.  Untuk pekerjaan tersebut di atas dibuat Perjanjian Tambahan. 
 

PASAL I6 
PENGAMANAN TEMPAT KERJA 

 
1.  PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja/tenaga 

kerja, kebersihan halaman, bangunan, selama pekerjaan berlangsung. 
 
2.  PIHAK KEDUA bertanggungjawab/wajib.menyediakan sarana untuk 

menjaga keselamatan para tenaga kerja, guna rnenghindarkan dari bahaya 
yang mungkin terjadi pada saat melakukan pekerjaan. 

 
3.  Jika terjadi kecelakaan pada saat melaksanakan pekerjaan, maka PIHAK 

KEDUA diwajibkan memberi pertolongan kepada korban-korban dan segala 
biaya yang dikeluarkan sebagai akibatnya, menjadi beban dan tanggung 
jawab PIHAK KEDUA. 

 PIHAK KEDUA wajib menyediakan tempat tinggal yang memenuhi syarat-
syarat dan ketertiban, dalam hal para pekerja tinggal sementara di lokasi 
pekerjaan. 

 
4.  Hubungan antara para pekerja dan PIHAK KEDUA sepanjang tidak.khusus 

tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku. 
 
 
 
 



 

PASAL 17 
LAPORAN 

 
1.  PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berkala mengenai pekerjaan secara 

keseluruhan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan 
tersebut dalam Pasal 1 perjanjian ini. 

 
2.  PIHAK KEDUA wajib membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan 

pekerjaan yang telah dilaksanakan dan jika diminta oleh PIHAK 
KESATU/PEMILIK untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu dapat 
diserahkan. 

 
3.  Segala laporan atau catatan tersebut dalam Ayat (1) dan (2) Pasal ini, dibuat 

dalam bentuk buku harian rangkap 5 (lima) diisi pada formulir yang telah 
disetujui oleh PIHAK KESATU dan harus selalu berada di tempat pekerjaan. 

 
4.  Dokumen Foto : 
 PIHAK KEDUA diwajibkan membuat dokumen foto-foto, sebelum pekerjan 

dimulai dan tiap tahap permintaan angsuran disertai keterangan lokasi, arah 
pengambilan dan tahap pelaksana pembangunan serta disusun secara rapih 
dan diketahui oleh PIKAK KESATU dan Pengelola Teknis. 

 Syarat-syarat Foto Dokumentasi: 
 a.  Tiap unit bangunan diambil dan empat arah 
 b.  Gambar menyeluruh pandangan dan empat arah. 
 c.  Sudut pengambilan gambar dan tiap tahap harus tetap pada sudut 

pengambilan tersehut pada butir (4.a) Ayat ini. 
 
 Gambar dimasukkan dalam album diserahkan kepada PIHAK KESATU 

melalui Pengelola Teknis rangkap 5 (lima) 
 
 Biaya dokumen merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA, foto-loto 

tersebut harus dibuat dan menjadi lampiran setiap permohonan angsuran 
pembayaran. 

 
PASAI. 18 

SANKSI DAN DENDA 
 

1.  Jika PIHAK KEDUA setelah mendapat peringatan tertulis dari PIHAK 
KESATU sampai 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan tugas dan 
kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian ini, maka setiap 
kali terjadi kelalaian,  PIHAK KEDUA wajib membayar ganti rugi kelalaian 
sebesar 1 0/00 (satu permil) dari harga imbalan jasa borongan. 

 
2  Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan 

sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan seperti yang tercantum dalam Pasal 
8 perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA harus 
membayar ganti rugi sebesar 1 0/00 (satu permil) dari nilai kontrak sampai 
sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. 



 

3  Ganti kerugian tersebut dalam Ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan 
diperhitungkan dengan setiap kali penagihan yang diajukan oleh PIHAK 
KEDUA di mana pembayarannya harus disetor kepada Negara melalui 
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Bandung di Bandung. 

 
PASAL 19 
RESIKO 

 
1.  Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah dengan cara apapun sebelum 

diserahkan kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bertanggung 
jawab, sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali jika PIHAK 
KESATU telah lalai untuk menerima pekerjaan tersebut. 

 
2.  Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah 

akibat “Keadaan Memaksa” tersebut dalam Pasal 9 penjanjian ini sebelum 
pekerjaan diserahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU tidak 
lalai untuk menerima/menyetujui hasil pekerjaan tersebut, maka segala 
kerugian yang timbul akibat keadaan itu, akan ditanggung bersama oleh 
kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat. 

 
3.  Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah 

disebabkan oleh suatu cacat-cacat tersembunyi dalam struktur atau jika 
retaknya tanah, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam waktu 5 
(lima) tahun sejak tanggal penyerahan kedua kalinya hasil pekerjaan tersebut 
kepada PIHAK KESATU (sesuai dengan bunyi pasal 1609 Kitab Undang – 
Undang Hukum Perdata). 

 
4.  Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah 

disebabkan. karena kesalahan bestek atau berubahnya fungsi, maka segala 
kerugian ditanggung oleh PIHAK KESATU. 

 
5.  Jika pada waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi kemcetan-kemacetan yang 

diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat 
karena semata-mata kesalahan PIHAK KEDUA, maka segala resiko akibat 
kemacetan pekerjaan tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab 
PIHAK KEDUA. 

 
6.  Segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja menjadi beban dan tanggung 

jawab sepenuhnya dan PIHAK KEDUA, atau dengan kata lain bahwa 
PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan-
tuntutan para tenaga kerja yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini 
baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

 
7.  Bilamana selama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan pemborongan ini 

menimbulkan kerugian bagi PIHAK KETIGA (orang-orang yang tidak ada 
sangkut pautnya dalam perjanjian ini, maka segala kerugian ditanggung 
sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA. 

 



 

PASAL 20 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

 
1.  Jika terjadi perselisian antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan 

secara musyawarah. 
 
2.  Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan 

diselesaikan oleh suatu “Panitia Pendamai” yang dibentuk dan diangkat oleh 
kedua belah pihak, yang terdiri dari : 

 2.1.  Seorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota. 
 2.2. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota 
 2.3.  Seorang PIHAK KETIGA sebagai ketua, yang telah disetujui oleh 

kedua belah pihak 
 
3.  Keputusan “Panitia Pendamai” ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya 

penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan menjadi tanggungan kedua belah 
pihak. 

 
4.  Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima 

salah satu pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan 
Negeri. 

 
PASAL 21 

PEMUTUS4N PERJANJIAN 
 

1.  PIHAK KESATU berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak, dengan 
pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya setelah melakukan 
peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut kepada PIHAK 
KEDUA. 

 a.  Dalam 1 (satu). minggu terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja tidak 
atau belum memulai melaksanakan pekerjaan pemborongan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1. 

b. Dalam waktu 1 (satu) bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan 
pemborongan telah dimulainya. 

 c. Secara Langsung maupun tidak langsung dengan sengaja memperlambat 
penyelesaian pekerjaan pemborongan itu. 

 d. Memberikan keterangan atau tidak benar yang merugikan atau dapat 
merugikan PIHAK KESATU sehubungan dengan pekerjaan pemborongan 
ini. 

 e. Gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu (time 
schedule) yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui oleh 
PIHAK KESATU dan Pengelola Teknis, di mana keterlambatan tersebut 
mengakibatkan kerugian bagi PEMILIK. 

 
2.  Jika terjadi pemutusan perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK KESATU 

sebagaimana dimaksudkan dalam Ayat (1) Pasal ini. 
 a. PIHAK KESATU dapat menunjuk pemborong lain menurut ketentuan 

yang berlaku untuk menyelesaikan pekerjaan pernborongan tersebut. 



 

 b. PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK KESATU semua 
arsip, gambar-gambar, perhitungan-perhitungan dan keterangan-
keterangan lainnya yang berhubungan dengan Surat Penjanjian ini. 

 
3.  Jika terjadi pemutusan perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK KESATU 

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, maka jaminan pelaksanaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 perjanjian ini menjadi milik negara, 
sedangkan jaminan uang muka akan dicairkan oleh PIHAK KESATU dan 
akan diperhitungkan dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan 
PIHAK KEDUA. 

 
PASAL. 22 

TEMPAT KEDUDUKAN 
 

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak telah 
memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di kantor kepaniteraan 
pengadilan negeri di Bandung. 
 

PASAL 23 
LAIN-LAIN 

 
1.  Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan- 

perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih 
lanjut dalam surat Perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dan Surat Perjanjian ini. 

 
2.  Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) terdiri dan 3 (tiga) 

asli masing-masing bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang 
mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

 
PASAL 24 
PENUTUP 

 
1.  Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU dan 

PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal 
perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen kontrak merupakan 
satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini 
termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan, mengikat dan berlaku bagi 
kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam Pasat 1338 ayat (I) Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. 

 
2.  Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut pada Ayat (1) Pasal ini 

adalah semua dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan 
sesudah perjanjian ini berlaku bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. 

 
3.  Surat Perjanjian Pemborongan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan 

mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di 
atas. 


